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LOT N°6 CVC PB CDPGF

Avertissement : Bien que non dues dans le cadre de la mission de base loi MOP, @ la demande du maitre d'ouvrage, des quantités indicatives globalisées ont
été renseignées pour chaque tache. Celles-ci ne sont pas contractuelles. Les entreprises doivent obligatoirement calculer leurs quantités et les indiquer dans la
colonne prévue a cet effet. Seules celles-ci seront prises en compte.

TRAVAUX LOT N°6 CVC PB

MONTANT TOTAL HORS TAXES DES TRAVAUX SANS OPTIONS
TV.A.20%

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

amom

017219 20190725



EXTENSION DE L’ATELIER DE PATES BIO & Cizos
CDPGF LOT 6 CVC PB SAN

6.3 CVC PB SAN
6.3.1 CHAUFFAGE SYSTEME AIR / AIR

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordements des unités Intérieures
DAIKIN suivants Les équipements suivant seront équipés de pompe de relevage,
régulation d'ambiance par piece et centralisée et connecteur de fonctionnement de

PR SR

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette descriptio
Unité murale de type FTXB40C DAIKIN

Unités extérieures

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordements des unités
extérieures compris accessoires divers

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette descriptio
Unité Extérieure RXB60C DAIKIN

Liaison Frigorifique

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement du réseau

frigorifique en tube cuivre de qualité frigorigéne y compris tout accessoire

d'isolation, raccords flare refnet, chemin de céble, plinthe technique et fluide frigorigéne
Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive

Evacuation des condensats

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement du réseau

de condensats en PYC DN 40 mm série évacuation y compris siphon accessoire
Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive

Sous Total 6.3.1

6.3.2 TRAVAUX PLOMBERIE

Réseaux EF

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre des réseaux de plomberie (compris
nourrice et accessoires) EF ECS Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les régles
de I'art, sans que cette description soit exhaustive

Robinets de puisage PLONGE réseau EF calorifugé de distribution

Robinets de puisage ENSACHAGE réseau EF calorifugé de distribution

Siphon de Sol
L'entrepreneur devra la fourniture, du siphon de sol inox (2 unités) 250 x 250 mm Ceci
conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette description

Sous Total 6.3.2

6.3.3 VMC SIMPLE FLUX

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre d'un aérateur France air avec de
90m3/h compiris grille extérieure sur inter Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans
les regles de I'art, sans que cette description soit exhaustive

Sous Total 6.3.3
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IMONTANT TOTAL H.T. CVC PB SAN SANS VARIANTES .......(A reporter page 1)
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EXTENSION DE L’ATELIER DE PATES BIO & Cizos
CDPGF LOT 6 CVC PB SAN

RECAPITULATIF GENERAL TRANCHE FREME
6.3 CVC PB SAN
6.3.1 CHAUFFAGE SYSTEME AIR / AIR
6.3.2 TRAVAUX PLOMBERIE

6.3.3 VMC SIMPLE FLUX

Montant en Euros

- €
- €
- €
- €
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