
EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 5 CFOCFA

R E C A P I T U L A T I F Montant Euros

TRAVAUX   LOT N°5 CFO CFA 

MONTANT TOTAL HORS TAXES DES TRAVAUX SANS OPTIONS ..............................................................................................................................................-  €                    

T.V.A. 20 %................................................................................................................................................................................................................ -  €                    

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES ………………………………………………………………………………………………….. -  €                    

DOSSIER 017219 juillet-19

 LOT N°5 CFO CFA CDPGF

Avertissement :  Bien que non dues dans le cadre de la mission de base loi MOP, à la demande du maître d'ouvrage, des quantités indicatives 

globalisées ont été renseignées pour chaque tâche. Celles-ci ne sont pas contractuelles. Les entreprises doivent obligatoirement calculer leurs 

quantités et les indiquer dans la colonne prévue à cet effet. Seules celles-ci seront prises en compte.

 017219    20190725



EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 5 CFOCFA

UnitésQu BE Qu Entr Prix en € Montants en €

5.3 COURANT FORT COURANT FAIBLE

5.3.1 TRAVAUX DE COURANT FORT 

5.3.1.1 Alimentation Générale

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de l'alimentation

du TD depuis le TGBT 

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive ens 1 -                      

Sous Total  5.3.1 -                      

5.3.1.2 Tableau Général Basse Tension & Divisionnaire

Tableau Divisionnaire

fourniture, la mise en œuvre et le raccordement du TD comprenant armoire BT

VEGA D + accessoires - Protections et commandes - Arrêt d'urgence par bris de glace

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive ens 1 -                      

Sous Total  5.3.1.2 -                      

5.3.1.3 Mise à la terre des masses

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et des connexions équipotentielles

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive (compris raccordement à la barrette de terre) ens 1 …… -                      

Sous Total  5.3.1.3 -                      

5.3.1.4 Réseau et chemin de câbles

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordements des réseaux

et des chemins de câbles (opaque et laquée blanc pour toute partie visible)

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive

Chemin de câble PSH27 suivant CCTP + accessoires de montage ens 1 -                      

Câble d'alimentation compris accessoires ens 1 -                      

Sous Total  5.3.1.4 -                      

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordements des tableaux 

électriques suivants Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans 

que cette description  soit exhaustive

D'une façon générale, sont compris dans les obligations de l'Entrepreneur, la fourniture, le transport, la mise en œuvre, la pose, le 

raccordement, le réglage et l'exécution de tous les travaux d'équipements nécessaires à la parfaite réalisation de l'installation décrite dans 

le présent quantitatif et au CCTP

Une visite des lieux devra être réalisée par l’entreprise avant toute remise de prix et réalisation des travaux, afin de prendre en compte 

l’ensemble des prestations à réaliser dans le présent lot.

L’entreprise aura soin de bien vérifier notamment les emplacements des alimentations générales et les divers organes à créer

Les quantités ci dessous sont données à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur contractuelle et doivent être vérifiées par les entreprises

Chaque paragraphe de ce quantitatif renvoie à la description des travaux, au CCTP au même paragraphe et aux plans DCE.

NOTA: A la remise du présent devis l'entreprise doit impérativement fournir les documents techniques de tous les équipements prescrits 

dans son devis

Désignation des Ouvrages
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EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 5 CFOCFA

UnitésQu BE Qu Entr Prix en € Montants en €

5.3.1.5 Luminaires et Appareillages

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordements des équipements suivants

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive

LUMINAIRE TYPE 1 ATLANTYK LB LUG LED GEN2 47W IP 65 U 18 …… -                      

LUMINAIRE TYPE 2 Projecteur-POWER LUG LED 144W IP 65 U 1 …… -                      

Bouton Poussoir avec télérupteur IP 55 U 5 …… -                      

Prises de courant 16/20A, 2P+T à éclipses IP 55 U 10 …… -                      

Bloc Hypra 3P+N+T 32 A U 3 …… -                      

Bloc Hypra 2P+T 16/20 A U 3 …… -                      

Sous Total  5.3.1.5 -                      

5.3.1.6 Alimentations Diverses

Alimentation VMC, câble RO2V 3x2.5mm2 U 1 …… -                      

Alimentation Unités extérieures de climatisation    câble RO2V 3x2.5mm² U 1 …… -                      

Alimentation Unités intérieures de climatisation  câble RO2V 3x2.5mm² U 1 …… -                      

Alimentation Store électrique 3G1.5 + Gaine jusqu’à proximité inter pièce et interrupteur (4U) U 4 …… -                      

Alimentation Portail 220V  RO2V  (1U) sur boitier en attente U 1 …… -                      

Alimentation Moulin 380V 2KW RO2V  (1U) U 1 …… -                      

Alimentation Vis 380V 2KW RO2V  (1U) U 1 …… -                      

Alimentation Ensacheuse 220V RO2V  (1U) U 1 …… -                      

Alimentation Ensacheuse 380V RO2V U 1 …… -                      

Alimentation séchoirs 5KW RO2V 5x2.5mm2 (2U) U 2 …… -                      

Alimentation Balance câble RO2V 3x2.5mm² U 1 …… -                      

Sous Total  5.3.1.6 -                      

Sous Total  5.3.1 -                      

5.3.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des radiateurs électriques suivantes conforme au CCTP

et ceci dans les règles de l’art, sans que cette description ne soit exhaustive

Radiateurs Electrique Rayonnant1500 Watt + régulation SOLIUS ECO  ATLANTIC U 1 …… -                      

Sous Total  5.3.2 -                      

5.3.3 TRAVAUX DE COURANT FAIBLE

5.3.3.1 Eclairage de sécurité

raccordement complet U 1 …… -                      

BAES 60 lumens mural + raccordement U 3 …… -                      

Sous Total  5.3.3.1 -                      

Désignation des Ouvrages

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordements des alimentations 

protégées suivantes Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, 

sans que cette description  soit exhaustive

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre de l'éclairage de sécurité suivant Ceci 
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EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 5 CFOCFA

UnitésQu BE Qu Entr Prix en € Montants en €

5.3.3.2  Alarme Incendie

Déclencheur manuel avec indicateur d'action d'état Rouge U 1 …… -                      

Diffuseur Sonore 105 /90 Db U 2 …… -                      

Réseau CR1 ens 1 …… -                      

Mise en service ens 1 …… -                      

Sous Total  5.3.3.2 -                      

Sous Total  5.3.3 -                      

 

-  €                    

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL TRANCHE FREME

Montant en Euros

5.3 COURANT FORT COURANT FAIBLE …………………………………………………. -  €                 

5.3.1 TRAVAUX DE COURANT FORT …………………………………………………. -  €                 

5.3.1.1 Alimentation Générale …………………………………………………. -                        

5.3.1.2 Tableau Général Basse Tension & Divisionnaire …………………………………………………. -                        

5.3.1.3 Mise à la terre des masses …………………………………………………. -                        

5.3.1.4 Réseau et chemin de câbles …………………………………………………. -                        

5.3.1.5 Luminaires et Appareillages …………………………………………………. -                        

5.3.1.6 Alimentations Diverses …………………………………………………. -                        

5.3.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE …………………………………………………. -  €                 

5.3.3 TRAVAUX DE COURANT FAIBLE …………………………………………………. -  €                 

5.3.3.1 Eclairage de sécurité …………………………………………………. -                        

5.3.3.2  Alarme Incendie …………………………………………………. -                        

MONTANT TOTAL H.T.  COURANT FORT COURANT FAIBLE SANS VARIANTES  ...….(A reporter page 1)

Désignation des Ouvrages

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre le système de sécurité incendie 

suivant Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette 

description  soit exhaustive
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