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6. CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

6.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1.1. OBJET

Le présent CCTP concerne les travaux a effectuer pour le lot N°8 « CVC PLOMBERIE SANITAIRE »
relatif & « L' EXTENSION DE L' ATELIER DE PATES BIO " » au Claret & Cizos (65230)

6.1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge : la fourniture de la totalité de
la main-d’ceuvre, des matériaux, des accessoires, du transport et toutes les sujétions non
explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener a bien jusqu'c
l'lachévement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et Ie'
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaire
décrits ou non, les équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques.

Tous les tfravaux faisant I'objet du présent lot devront étre :
- Prévus par lI'entrepreneur.
- Exécutés conformément aux regles de I'Art.
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire.

Les tfravaux du présent lot comprendront, sans que cette liste soit limitative :

Chauffage Rafraichissement
- Création d'une installation de chauffage réversible

Plomberie / Sanitaire :
- Création des réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire EU/EV
- Fourniture et pose d'appareils sanitaires et leurs accessoires sanitaires
- Raccordement EF, EC, EU/EV

Ventilation Mécanique Contrélée Simple Flux
- Création d'une centrale simple flux
- Réseaux ventilation mécanique contrélée (extraction)
- Bouches et régulation air

Travaux divers :
- Les plans d'exécution des travaux accompagnés des notes de calcul de
dimensionnement des équipements.

- Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareillages nécessaires au bon
fonctionnement de I'ensemble des installations.

- La formation du personnel pour l'exploitation et I'entretien.

- L'assurance gratuite du bon fonctionnement des installations pendant la période de
garantie.

NOTE IMPORTANTE :

L'entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des installations.
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L'entrepreneur, pour faire son offre, devra obligatoirement se rendre compte sur place,
afin de bien évaluer I'importance des travaux. Il ne pourra s'en prévaloir pour ne pas avoir
proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionnés ici, mais nécessaires ou susceptibles de renforcer la sécurité,
faciliter I'entretien d'exploitation ou améliorer le fonctionnement.

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf, de la meilleure qualité, posé avec tous
les soins nécessaires, dans les conditions de sécurité requises et selon les regles de I'art.

Aucune substitution d'appareil ou de matériel prévu et agréé, ni modification des
emplacements ne sera tolérée, sauf cas de force majeure et seulement avec autorisation
écrite des responsables du projet.

Tous les matériaux et tfravaux présentant des défectuosités, seront refusés et toutes les
conséquences du refus (démontages, enlevements, retards, raccords, etc...) seront
imputées a la charge de I'entrepreneur adjudicataire de ce lot.

6.1.3. PRESENTATION DE L'OFFRE DE PRIX DE L'ENTREPRISE

Le devis estimatif sera présenté suivant I'ordre logique et les articles du descriptif sous
peine de rejet pur et simple de la proposition.

Pour chacun des tableaux de distribution, I'entreprise donnera le détail du matériel prévu
et indiquera le prix unitaire de ce matériel.

Les marques et types de matériels précisés au présent CCTP ainsi que dans le quantitatif
annexé devront étre impérativement respecté. L'entrepreneur pourra proposer en
variante des matériels de marques différentes, dont les performances et les
caractéristiques techniques seront obligatoirement identiques.

L'entrepreneur devra d'autre part signaler, lors de sa remise d’offre et en aucun cas apres,
les travaux que le descriptif fourni n’aurait, a son avis, pas explicitement prévus.
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier les prestations définies dans le projet ; il
devra demander a I'architecte ou au BET tout renseignement complémentaire sur les
points qui lui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de manquements a ces
prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution,
ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient. En cours de
travaux, les marques des appareils devront étre respectées sous peine de dépose pure et
simple du matériel modifié. Les variantes de matériel devront étre présentées au maitre
d’'ouvrage, a I'architecte et au BET posées pour avoir un visa favorable, avant d'étre mise
en ceuvre.

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix forfaitaire prévu au marché,
I'entrepreneur adjudicataire devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achevement des installations projetées, sans y étre fondé a se prévaloir d'erreurs,
d’omissions ou d'une insuffisance de renseignements dans les pieces écrites qui lui auront
été remises a I'occasion de I'appel d’'offres.

Du seul fait de la remise de sa proposition, I'entrepreneur reconnait s’étre rendu sur les
lieux, avoir relevé les moyens d’'acceés et s'étre rendu compte de toutes les difficultés qu'il
est susceptible de rencontrer ainsi que d’avoir étudié de fagcon parfaite I'ensemble des
fravaux.

Les prix unitaires du devis devront comprendre la fourniture, y compris tous les
accessoires, les frais de main d’ceuvre, les frais de transports et toutes sujétions.

6.1.4. PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Du seul fait de la remise de I'offre, I'entrepreneur reconnait s'étfre rendu sur les lieux, avoir
relevé les moyens d'acces et s'éfre rendu compte de toutes les difficultés qu'il est
susceptible de rencontrer ainsi que d’'avoir étudié de facon parfaite I'ensemble des
fravaux.
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L'entreprise devra fournir :

6.1.4.1. En méme temps que sa soumission
- Le présent descriptif signé et paraphé.
- Le devis quantitatif, métrés et prix unitaires, signé et paraphé.
- le Mémoire de notices techniques du matériel proposé.
- Le mode opératoire de I'entreprise.
- Les pieces administratives et qualifications demandées RC
- Attestation de visite fourni par le maitre d’'ouvrage (si demandée RC)

6.1.4.2. Avant démarrage des travaux
L'entreprise devra I'étude d’'exécution comprenant :
- Les plans d'exécution (plans, plans hydrauliques, détails techniques...).
- Les notes de calcul des installations et le détail de dimensionnement, implanté et réalisé
tel que décrit dans le présent cahier des charges. Ces éléments devront indique
notamment
- les déperditions, les apperditions et les dimensionnements
- les modalités, suggestions de mise en ceuvre et fracé des canalisations
- les sections canalisations CH EG FF AIR VMC Désenfumage EF EC EU EV Pente
- type de matériel mis en ceuvre avec justification des caractéristiques
- préréglage des dispositifs d'équilibrage....

6.1.4.3. Pendant le temps d'exécution

- Les plans de percement.

- Les plans de faconnage, d'atelier et de fabrication.

- Toutes modifications de nature d remettre en cause les installations dues par le présent
lot feront l'objet d'une étude de dimensionnement. Les opérations de mise au point
d'exécution seront dues par le présent lot. Les frais correspondants seront a la charge du
ou des lots responsables des modifications.

6.1.4.4. Au moment de la réception des travaux

- Cing exemplaires de Dossier des Ouvrages Exécutés, regroupés chacun dans un classeur
d anneaux, comprenant :
Proces-verbaux de classification et avis techniques de I'ensemble du matériel.
Notice d'entretien, de montage, de démontage et d'utilisation de I'ensemble du
matériel.
Plans de recollement repérés et associés a un recueil de photo des points
techniques spécifiques (Alimentation générale, points d'isolements, faux plafond,
gaine technique ...)
Schémas des armoires électriques et synoptiques de fonctionnement.
Proces-verbaux de formation du personnel.
Rapport d’'essais et de Contréles (Fiches auto contréle — PV Coprec)
- Il sera fourni, en outre, un jeu complet de plans de recollement reproductibles.
- Un exemplaire supplémentaire des schémas des armoires électriques sera positionné
dans chaque armoire et tableau électrique.
- Tous les documents graphiques seront en outre dupliqués et distribués au bureau
d'études et au Maitre d'Ouvrage sous forme informatique, (au format Autocad D.W.G.
avec séparation des couches par type d'équipement.

6.1.5. LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra la collaboration parfaite avec les autres lotfs. Il prendra notamment
connaissance des dossiers techniques des autres corps d'état afin d'évaluer les
incidences éventuelles de ces derniers sur les prestations de son lot. Pendant I'exécution,
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I'entreprise devra entrer en contact avec les autres entreprises afin de vérifier I'ensemble
des passages de gaines en particulier au niveau des réservations, les calepinages de faux
plafonds et les dates d'interventions pour la mise en place des boites d'encastrement et
autres matériaux électriques.

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir, & la date prévue sur le planning, tous les
plans d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une
incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du
présent lot aura a supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant sur ses
propres tfravaux, que sur ceux des autres corps d'état.

L'entreprise devra les démarches et contacts auprés des services publics ou privés
(concessionnaires Eau, Gaz, Electricité, Télécom et Assainissement) afin d'assurer une
parfaite réalisation. Ces démarches utiles pour obtenir les accords et les autorisation

nécessaires a I'exécution de ces travaux, seront effectuées sous le contrdle et en accor

avec le maitre d’ouvrage et le bureau d’études.

6.1.6. CONDITIONS D’EXECUTIONS

Les prescriptions générales figent les conditions d'exécution des fravaux, et devront étre
respectées impérativement. L'entreprise du présent ot inclura dans son prix et fera son
affaire de la mise en place des matériels nécessaires, de I'approvisionnement de tous les
matériaux ou matériels et le dépdt dans les bennes présentes sur le chantier de tous les
déchets et décombres lui incombant. L'entreprise sera donc seule responsable de la
conception technique de I'exécution de ses ouvrages, tels que décrits ci-dessous dans le
cadre des normes et reglements. Ce rappel n'est en aucun cas limitafif et tous les
reglements ou normes en vigueur doivent étre connus et respectés. L'entreprise fournira
pour accord du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, avant le début de I'exécution,
tous les justificatifs (avis tfechniques, attestation de garantie et d'assurance etfc. ...
nécessaire A la parfaite définition des garanties et modes opératoires qu'elle propose de
mettre en ceuvre. Les travaux devront étre effectués par du personnel spécialisé ayant la
qualification professionnelle requise, en respectant toutes les regles d'exécution et de
sécurité en vigueur.

6.1.7. ETAT DES LIEUX
L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux, avant remise de son offre, afin d'apprécier, Iui-
méme, toutes les contraintes et sujétions non clairement formulées dans le présent CCTP,
et liées a I'exécution des travaux du lot, dont il devra tenir compte pour établir son offre.
L'intervention de I'entreprise comprend toutes sujétions liées au site : acces aux batiments
et elle comprend les sujétions de protection et de conservation des existants.

6.1.8. LIMITE DES PRESTATIONS
A la charge du présent lot:

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix forfaitaire qui sera prévu au
marché, I'entrepreneur adjudicataire devra l'intégralité des travaux nécessaires au
complet achevement des installations projetées, sans y étre fondé a se prévaloir
d’erreurs, d’omissions ou d’'une insuffisance de renseignements dans les piéces écrites
qui lui auront été remises a I'occasion de I'appel d’offres.
Outre les travaux résultant du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :

e les percements, trous, scellements et raccords des planchers, murs, cloisons,...
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6.1.9.

les travaux de serrurerie relatifs aux fourreaux de protection, consoles, supports, colliers,
pattes, etc. y compris les peintures de finition et couches antirouille sur les éléments
métalliques posés par lui.

tous les rebouchages des saignées électriques font parties du lot. lls seront exécutés
avec les mémes matériaux que ceux utilisés pour la confection des parois (platre,
mortier, etc.)

la fourniture des plans de réservations nécessaires a la réalisation de I'installation &
I'entreprise de gros ceuvre. Le coniréle de la bonne exécution et la réception des
réservations faites par le lot gros ceuvre.

les réservations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages d |'exception de celles
communiquées d I'entreprise de gros ceuvre avant I'exécution des ouvrages.

les plans d'atelier et de chantier, les schémas de cdblage détaillés des armoires
électriques et les divers schémas de détail des installations incombant a I'entrepreneur
devront étre soumis au bureau d’études et au bureau de confrdle avant exécution.

les démarches et contact auprés des services publics ou privés, afin d'assurer une
parfaite réalisation. Ces démarches seront effectuées sous le contrble et en accor
avec le maitre d’ouvrage.

NOTA IMPORTANT : Chaque fois que I'entreprise percera le plafond coupe-feu pour
passage de cdbles, goulotte et autres matériaux, elle aura soin de bien reboucher les
ouvertures pour conserver l'efficacité du coupe-feu. (bouchage au platre ou mousse
expansive)

Durant le chantier et surtout en fin de travaux, I'entrepreneur devra un nettoyage parfait
de tous les appareils et luminaires, ainsi que I'évacuation aux D.P. de tous les
décombres provenant de son lot : gravats, emballages, chutes de cdables, tourets, etc.

NOTA : L'entreprise du présent lot aura soin de prévoir le calepinage du lot faux-plafond
afin de bien centrer les luminaires et respecter ainsi I'uniformité de I'éclairement prévu.
L'implantation des luminaires reste prioritaire par rapport a la mise en place du faux-
plafond.

BRANCHEMENTS ET NETTOYAGE

Pour les besoins en eau et en électricité du chantier, I'entrepreneur se raccordera sur les
aftentes mises en place par le lot principal dans le cadre du compte prorata.
L'entrepreneur doit le ramassage et la mise en bennes des débris divers et déchets de
toutes natures, il devra prendre garde G ce que les matériaux ne soient pas emportés
par le vent. Toutes les coutures et salissures devront étre nettoyées, et toutes les remises
en état resteront & la charge du présent lot.

6.1.10. INSTALLATION DE CHANTIER

Le fitulaire du présent lot aura & sa charge I'ensemble des installations des éclairages
provisoires de chantier, et ceci pour la durée des travaux, dans les circulations
communes et escaliers de chacun des bdtiments du projet. Les dispositions prises par
I'entrepreneur pour l'installation de son chantier, pour le stockage de son matériel et des
matériaux, pour la sécurité de ses interventions, ne doivent en aucun cas géner les
autres entreprises concernées par les travaux. Les acces doivent étre assurés en
permanence et en toute sécurité tant pour les autres entreprises que pour les services de
sécurité. Les ouvrages de sécurité sont du ressort de I'entrepreneur qui devra les avoir
inclus dans son offre. Les matériaux et matériels livrés sur le chantier et en attente de
pose, devront étfre stockés a I'abri des infempéries et des chocs, et de facon a ne subir
aucune dégradation. Ces dispositions d'installation feront I'objet d'un plan que
I'entrepreneur soumettra & l'approbation du maitre d'ceuvre d'exécution. Tous les
matériels et matériaux a évacuer devront étre déposé dans les bennes et évacués
régulierement.
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6.1.11. RELATION AVEC LE BUREAU DE CONTROLE

Conformément au décret 7112178, le bureau de contréle, dans le cadre de sa mission
effectué vis-a-vis des dispositions de la norme NF P 03-100 :

- S'assure que pendant l'exécution des travaux, les vérifications
d'autocontréle qui incombent aux constructeurs d'effectuent de maniere
satisfaisante,

- Procede lui-méme par sondage au contréle de I'exécution des fravaux.

Ceci implique par conséquent la mise en oceuvre par le fitulaire du présent lot d'un
systeme de vérification formalisé et la communication au contréleur technique des
rapports en compte-rendu correspondants. Il convient donc que le titulaire du présent
lot communique au bureau de contrdle :

- Le nom de la personne chargée de I'autocontrdle sur le chantier,

- Laliste des vérifications envisagées pour I'ensemble des ouvrages réalisés,

- Les documents d'autocontréle correspondant a la formalisation de ces
vérifications, documents indépendants des fiches d'essai COPREC.

6.1.12. VARIANTES
Aucune proposition de variantes ne sera prise en considération.

6.1.13. REGLEMENTATION

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son
édition la plus récente, a tous les DTU (Cahier des Charges et Regles de calculs) aux avis
techniques sur les matériaux et les matériels.

Ne seront donc pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications
imposées par les organismes de contréle et, notamment, en cas d'application des
reglements de sécurité, des normes, des textes de lois et les regles de I'art, en vigueur au
moment de la remise de l'offre par I'entreprise. D'une maniere générale, les indications
données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les
reglements, sur les bases a admettre pour le calcul et, en aucun cas, sur les reglements
que I'Enfrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement connaitre.
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et, en particulier, aux
textes réglementaires référencés ci-apres.

Si une modification & une norme ou & un réglement intervenait aprés la date de la remise
de I'offre, il appartiendrait & I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le
Maitre d'oeuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-
rendu de chantier), en indiquant également les conséquences techniques et financieres
résultant de cette modification. Le Maditre d'ceuvre soumettra la proposition, avec
éventuellement 'avis motivé du bureau de contrdéle au Mdaitre de I'ouvrage qui prendra la
décision nécessaire. Si cette décision était négative, linstallateur devrait en demander
notification par écrit.

Les tfravaux seront exécutés conformément aux :

- Normes.

- Arrétés.

- Réglements.

-D.T.U.

- Normes et recommandations C.E.

- Régles de I'Art et professionnelles.

- Réglement de sécurité et protection contre les risques d'incendie.
- Code du travail.

- Code de la construction.
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- Code de la santé publique.
- Reglement Sanitaire Départemental.

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et
marchés du batiment (R.E.E.F.).

Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés
ayant fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.

Normes Francaises de I'A.F.N.O.R.

Décret 69.963 du 17.09.1963 pris en application de la Loi 61.842 du 03.08.1961,
ainsi qu'aux arrétés Départementaux ou locaux concernant la pollution
atmosphérique.

La liste des documents énoncés est simplement un rappel des principaux textes et ne
présente aucun caractere exhaustif.

6.1.14. RAPPORT D’ESSAIS ET DE CONTROLES

Indépendamment des essais réalisés par I'entreprise pour mise au point et réglage d
ses ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents aux procés-verbaux qui y
sont mentionnés.

Durant les périodes d'essais et de mise en température, les frais relatifs aux
consommations d’'énergies, seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot. Pour ce
faire, I'entrepreneur procéderaq, si besoin est, soit aux relevés de compteurs, soit la mise
en place temporaire de compteurs défalqueurs.

Toute ambiguité ou litige relatif a l'affectation des consommations & tel ou tel corps
d'état sera soumis & la seule compétence du Maitre d'oceuvre. En conséguence,
I'entrepreneur du présent lot devra prendre les mesures nécessaires pour notifier a tous
les intervenants les dates d'essais et les relevés des appareils de comptage.

Méthodologie :

L'essai consiste a vérifier pour tout ou partie de l'installation qu'il n'y a pas de diminution
de la pression hydrauligue mesurée par un manometre et que l'installation est étanche. |
dure au minimum 2 heures apres la stabilisation de lindication du manomeétre ou le
temps nécessaire a linspection de I'étanchéité de chaque assemblage avec un
minimum de 30 mm.

Installation de d'air:

- Conftrdles des supports isophoniques

- Contréles de la bonne mise en ceuvre des atténuations acoustiques
- Essai des appareils mécaniques, électromécaniques, électroniques.
- Contréle du bon fonctionnement régulations.

- Essais de débit d'air

- Contréle de la bonne réalisation des réseaux de gaine

Réseaux de distribution (eau froide et eau chaude):

L'essai consiste, pour les installations hydrauliques, & soumettre tous les éléments
constitutifs de l'installation, ensemble ou séparément, a une pression d'épreuve (a froid)
au moins égale a 1,5 fois la pression maximale qu'ils peuvent étre amenés a supporter.

En tout état de cause, pour les installations & eau chaude, cette pression d'épreuve ne
doit pas étre inférieure a 6 bars (DTU 65.11, article 1.6.).

Les parties de linstallation qui doivent étre rendues inaccessibles apres pose et qui
comportent des assemblages, doivent, auparavant, subir une épreuve.
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Cet essai sera fait sur chantier dans le cas d'installation en cuivre et pourra étre fait en
atelier dans le cas d'installation en acier.

Méthodologie :

L'essai consiste a vérifier pour tout ou partie de linstallation gu'il n'y a pas de diminution
de la pression hydrauligue mesurée par un manometre et que l'installation est étanche. |l
dure au minimum 2 heures apres la stabilisation de lindication du manométre ou le
temps nécessaire a linspection de I'étanchéité de chaque assemblage avec un
minimum de 30 mm.

Epreuves des appareils de robinetterie :

Chaque appareil doit avoir subi en usine les épreuves hydrauliques suivantes (eau
froide):

- Epreuve de l'enveloppe, dite "épreuve de résistance", obturateur ouvert.

- Epreuve du systéme d'obturation, dite "épreuve d'étanchéité”, obturateur fermé pour
les appareils de sectionnement seulement.

On ne devra constater, ni fuite, ni suintement.

Les appareils de robinetterie sont soumis apres leur montage a I'épreuve hydraulique
1,5 fois la pression effective maximale dans l'installation, obturateur ouvert.

Réseau d'évacuation :

Objet des essais de fonctionnement :

Ces épreuves ont pour but essentiel de vérifier I'étanchéité du réseau ; elles sont donc
effectuées, en regle générale, avant remblaiement des tranchées, de facon a
permetire une vérification directe de l'absence de fuite sous une mise en charge
intérieure des canalisations.

Toutefois, lorsque celles-ci sont établies en terrain perméable et au-dessous de la nappe
phréatique, I'épreuve est faite apres remblaiement sous la charge hydraulique
extérieure.

Une épreuve complémentaire d'écoulement est effectuée sur I'ensemble du réseau
avant réception des travaux.

Mode opératoire des essais :

Les essais d'étanchéité sont réalisés apres calage définitif des canalisations. En I'absence
de spécifications particulieres, ils se font sur des troncons compris entre regards
successifs. Il est toujours effectué au minimum une épreuve au début du chantier et
chaque fois qu'il est posé un nouveau type de joint ou de canalisation. Une longueur
cumulée des sections & éprouver égale a 1/10e de la longueur totale du réseau sera
généralement raisonnable.

Le froncon de canalisation soumis & I'épreuve est fermé en aval par un tampon
étanche. L'entrée amont du regard amont étant obturée, ce regard est rempli d'eau sur
une hauteur de 4 m au-dessus de l'axe du tuyau ou complétement si la hauteur du
regard est inférieure a cette cdte. Aucun suintement important ne doit se produire sur les
tuyaux, ni aucune fuite aux joints, aux regards, ni aux entrées des regards.

Quand la canalisation est établie en terrain perméable et au-dessous de la nappe
phréatique, la canalisation est fermée a son extrémité amont par un tampon étanche.
Le regard aval étant mis & sec, aucun suintement ne doit y étre constaté, ni aucun
écoulement dans la canalisation. En cas de doute, I'étanchéité est également
constatée aprés mise a sec de la tranchée.

Dans tous les cas, I'épreuve a une durée, aprés mise en eau, de 30 mm ; il sera alors
procédeé a linspection des tuyaux et des joints.

Essais d'écoulement sur le réseau :
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Les essais d'écoulement prévus ci-apres ont pour but de vérifier I'aptitude du réseau a
évacuer correctement des petites quantités d'eaux usées (absence d'obstacle, pentes
suffisantes).

Le bon écoulement est vérifié en versant dans un regard de I'eau en quantité limitée (en
général un 10e de litre pour les petites canalisations, un 20e pour les autres) et en
contrélant la régularité de son passage dans les regards situés a I'aval.

En complément aux essais sont vérifiés les points suivants :

- la bonne fixation des appareils,

- les raccordements hydrauliques corrects et sans fuites.

Problémes de Fonctionnement :

Les défectuosités seront relevées sur une liste d'observations afin d'effectuer les
réparations nécessaires a ces manquements.

Les visites supplémentaires occasionnées par ces erreurs seront a la charge de
I'entreprise.

L'entrepreneur devra produire dans un rapport final, I'ensemble des fiche
d'AUTO-CONTROLES illustré par des photos et des PV COPREC pour I'ensemble
des travaux du présent lot, nécessaire pour prononcer la réception provisoire.

La période de garantie portera sur 2 années a compter de la date de réception,
conformément a la loi n°78.12 du 4 janvier 1978.

6.1.15. VERIFICATION

La vérification sera effectuée par le Mditre d'ceuvre ou son représentant qualifié et
portera sur la conformité des installations aux pieces et documents du marché

6.1.16. RECEPTION
La réception ne sera prononcée qu'apres fourniture par lI'entrepreneur :

- Du document rendant compte de tous les essais définis par le bureau de contrble
agréé, approuvés par les assureurs.

- Du rapport de contréle final des installations réalisées par un organisme agréé.

- Des documents cités dans le § 09.1.3.

Seront a la charge de I'entrepreneur les frais correspondants.

Période d'essais

Une période d'essais sera prévue pour les réglages et essais avant réception.

Cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations
relatives aux besoins du chantier.

Durant cette phase, tous les frais de main-d’ceuvre et d'entretien seront a la charge de
l'entreprise.

Demande de réception

Elle sera adressée par l'enfreprise au Maitre d'ceuvre qui signalera, par lettre
recommandée avec avis de réception, que les ouvrages pourront étre réceptionnés a
partir d'une date qu'il fixera et dans le délai de 2 a 10 jours de la demande.

Si le Maitre d'ceuvre estime que les travaux sont terminés, il pourra lui-méme provoquer la
réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront étre entiérement
exécutés.

Visite de réception
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Elle aura lieu en présence du Maditre d'ceuvre, de ses représentants, du bureau de
contrble et de I'Entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la
vérification des performances de l'installation.

Proceés-verbal

A lissue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve ou refus de réception)
sera consignée sur un proces-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de
la visite.

Réception avec réserve

Si le proces-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections,
'Entrepreneur disposera d'un délai, sauf commun accord, de 15 jours d compter du jour
de la réception du proces-verbal pour exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entreprise défaillante.

Entrée en possession par le Maitre d'ouvrage
Le Maitre d'ouvrage entrera en possession des ouvrages des notification favorable d
proces-verbal de réception

Garantie

Tout le matériel fourni par l'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de
construction ou de matiére pendant une durée de 2 ans a partir de la date de
réception.

La garantie biennale prendra effet a la date de la réception. Durant cette période,
I'Entrepreneur restera responsable de son installation, sauf des conséquences de la non-
observation des instructions, de la malveillance, de l'usure normale. Il procédera aux
retouches nécessaires sur simple nofification justifiée du Maitre d'ceuvre.

Si cette intervention entraine le remplacement d'un organe important, la période de
garantie pourra étre prorogée d'une durée a déterminer d'un commun accord, mais ne
pouvant cependant pas déepasser 6 mois.

Pendant la premiere année de garantie, I'Entrepreneur du présent lot conservera la
charge de l'entretien de son installation, sauf des conséquences de I'usure normale, de
la mauvaise utilisation ou de la malveillance.

6.1.17. FORMATION DES USAGERS

Il sera établi un procés-verbal assujetti a la formation du personnel, relatif au
fonctionnement et aux opérations de surveillance, de mise en service et d'entretien.

La formation du personnel et I'établissement du procés-verbal seront a la charge de
I'entrepreneur.

Il devra, notamment, étre indiqué sur ce PV :
- La date de formation.
- Les noms et qualités des personnes ayant recu la formation.
- Les noms et qualités des personnes ayant assuré la formation.
- Les différentes opérations devant étre réalisées par le personnel, telles que :
. Mise en / hors service.
. Vérifications périodiques.
. Recherches succinctes des défauts de fonctionnement.
. Réglages manuels des équipements.
. Programmation des automates.
. Interventions de premieres urgences.
La liste des documents complémentaires annexés (nofices techniques, instruction &
I'attention des usagers, coordonnées fabricants, distributeurs et installateurs...).
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6.1.18. NETTOYAGE

Avant la réception de son installation, tous les ouvrages du présent lot seront
correctement nettoyés.

L'Enfrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus grand soin les nettoyages
dont il aura I'entiere responsabilité.

6.1.19. PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée de son intervention, I'entrepreneur sera responsable jusqu'd la
réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra
remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre & une indemnité, les
ouvrages détériorés.

6.1.20. NATURE DES MATERIELS

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les
caractéristiques correspondant aux influences externes auxquelles ils pourront étr

soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires & une parfaite exécution de

travaux demandés et a une bonne marche de linstallation, la présente spécification
n'étant pas restrictive.

L'Entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans
le présent devis.

Les marques et types de matériels précisés au présent CCTP ainsi que dans le quantitatif
annexé devront étre impérativement respecté.

Cependant, il aura la possibilité de proposer des matériels équivalents & ceux définis dans
le présent devis, mais ils ne pourront étre mis en ceuvre qu'avec l'accord du Mdaitre
d'ceuvre. Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans
I'autorisation expresse et écrite du Maitre d'ceuvre, les frais résultant de changements
non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire
exécuté sans ordre écrit, seront d la charge de I'entreprise.

L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d'oeuvre ou a son représentant qualifié tous les
procées-verbaux d'essais ou de référence que celui-ci demandera.

Le Mdaitre d'ceuvre ou son représentant qualifié pourra demander s'il le juge utile de
nouveaux essais et restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour
autant la responsabilité de I'entreprise soit atténuée.

Il garantira, en conséquence, le Maitre d'ouvrage contre tout recourt qui pourrait étre
exercé A ce sujet par des tiers au cas ou lui seraient contestés, soit la propriété
industrielle des systemes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les employer s'ils
sont couverts par des brevets.

Le matériel électrique installé par le présent lot devra étre choisi dans la gamme retenue
par I'électricien et dans les conditions suivantes :

A - MATERIEL FAISANT L'OBJET DE NORMES UTE
Tout le matériel faisant I'objet de normes devra étre conforme a celles-ci.

B - UNE MARQUE DE QUALITE EXISTE
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes prévoient I'attribution de la marque, il ne
devra étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux
normes NF USE ou de la norme UTE.
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C - UNE MARQUE DE QUALITE N'EXISTE PAS

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes
(normes francaises ou UTE) ou de recommandation de I'UTE, la conformité de ce
matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un proces-
verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet, ou par la possession de
l'estampille d'un des organismes de la CEE (ex : Norme VDE).

D - MATERIEL NE FAISANT L'OBJET NI D'UNE NORME NI DE RECOMMANDATION DE L'UTE

Lorsgqu'il n'existe aucune norme ou recommandation de I'UTE concernant le matériel
utilisé, celui-ci devra présenter toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de
bon fonctionnement désirable. Il devra notamment répondre aux recommandations ou
spécifications techniques générales ou fondamentales concernant l'usage auquel il est

destiné.
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6.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

6.2.1. Perméabilité et RT 2012

Le projet doit répondre d la certification de la reglementation RT 2012 et aux exigences
de perméabilité qui y sont définis. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d’en faire le
contréle en fin de chantier.

Les travaux devront étre réalisés avec soin, dans les regles de I'art afin de garantir les
exigences demandées.

Toutes les entreprises devront le calfeutrement de leurs ouvrages et réduire au maximum
leur impact sur I'isolation et sur les traversées du hors d'eau hors d'air.

Un premier contréle de perméabilité et thermique sera réalisé apres la phase hors d'eau
hors d’air avec l'isolation. Il vérifiera son respect avant passage des lots techniques et
fermeture des doublages.

Un second contréle de perméabilité et thermique jugera la bonne qualité perméable et

thermique a la fin des travaux.
Dans le cas ou I'un de ces contréles ne serait pas positif, I'entreprise responsable devra I‘

mise en ceuvre de la solution a sa charge. Il devra également un nouveau contréle d
perméabilité et thermique validant les travaux.

LOT GROS CEUVRE

Respect de la prescription

Interdire les impacts dans la magonnerie isolante et le trou reboucher au mortier
Respecter la mise en ceuvre des isolants de pont thermique

LOT MENUISERIES
Respect de la prescription
Calfeutrement liant la menuiserie au gros ceuvre

LOT PLATRERIE ET ISOLATION

Respect de la prescription

Calfeutrement liant BA13 plafond au gros ceuvre

Mise en ceuvre des isolants aprés séchage du gros ceuvre d une température ambiante
de 20°C et pour une humidité relative ne dépassant pas 50%.

Calfeutrement liant par adhésif de tous les pare-vapeur / membrane de perméabilité...

LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE

Respect de la prescription

RESPECT du calfeutrement et de I'isolation LOT PLACO

Aucun percement important ne devra étre réalisé apres le premier contréle
Rebouchage de tous les percements

Bouchonner toutes les gaines électriques

Calfeutrement des coupes et des équipements encastrés au BA13
Calfeutrement des passages de réseau, au BA13 ou au gros ceuvre

LOT CFO CFA

Respect de la prescription

RESPECT du calfeutrement et de I'isolation LOT PLACO

Aucun percement important ne devra étre réalisé apres le premier contréle
Rebouchage de tous les percements

Bouchonner toutes les gaines électriques

Calfeutrement des coupes et des équipements encastrés au BA13
Calfeutrement des passages de réseau, au BA13 ou au gros ceuvre

SDTech 017219 20190726



EXTENSION DE L' ATELIER DE PATES BIO & Cizos
CCTP LOT 6 CVC PLOMBERIE

6.2.2. NIVEAUX SONORES

Toutes les dispositions seront prises pour limiter le bruit des équipements, leurs
réverbérations sur les parois, ainsi que sa transmission entre locaux et vers I'extérieur du
batiment.

Les niveaux de pression acoustique a respecter seront conformes a la RT 2012

Le dimensionnement, la fourniture et la pose des principes constructifs seront dus par le
titulaire du présent lot. lIs respecteront strictement les caractéristiques techniques des
notices d’équipements :

- support antivibratiles
- colliers isophoniques canalisations de distribution (CH EF ECS EB...)
- colliers isophoniques, calorifuge des réseaux d’'évacuation (EU, EV...)

- manchon mousse réseau VMC ‘
Bruit aérien et bruit de chocs : Les niveaux de performance en acoustique requis

pour la certification sont égaux aux niveaux de la reglementation acoustique en

vigueur. Seuls les bruits de chocs doivent afficher une performance de +3 dB par

rapport au niveau réglementaire.

Bruit déquipements collectifs (transformateurs, portes de garage collectif,
ascenseurs, VMC collective, chutes d'eaux, chaufferie collective, surpresseur
d'eau...) : Le niveau de bruit recu en piéces principales et en cuisine en provenance
de ces équipements ne dépassera pas :

o Lpat = 30 dB(A) en piéces principales,

o Lpat = 35 dB(A) en cuisines fermées

6.2.3. CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

6.2.3.1. Principe

Le Bureau et la salle d manger, seront chauffés et rafraichis par un systéme AIR/ AR,
autonome

6.2.3.2. Estimation des Besoins

Données climatiques :

- Zone climatique : H2c.

- Région de base : \%

- Exposition / Ensoleillement : SUD OQUEST
- Inertie du batiment : Légere.

- Altfitude du Chef-Lieu : 312m

- Température Extérieure Hiver de base : -6°C

- Température Extérieure moyenne : 11°C

- Température Intérieure Hiver de base : 19°C
- Température Extérieure Eté de base :  32°C

- Température Intérieure Eté retenu : Non contrdlée

- Nombre d'occupationretenu : 10 personnes max

- Exposition azimutale Confer plans architecte
Isolations :
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L'entrepreneur se référera aux documents, plans et descriptifs des lots considérés pour
connditre la composition des parois de la construction.

Ventilation des locaux :

L'estimation des besoins relatifs au renouvellement d'air des locaux sera basée en tenant
compte des débits imposés par la réglementation, en fonction de la nature des locaux,
du taux d'occupation et du type de ventilation simple flux autoréglable.

Besoins

L'entrepreneur devra s'assurer des puissances a mettre en ceuvre en fonction des
caractéristiques du bati, des équipements prévus, des modes de fonctionnement et de la
ventilation. Il devra notamment le calcul des besoins par piéce.

6.2.3.3. CHAUFFAGE SYSTEME AIR / AIR type mono split

La climatisation se fera par un systeme multisplit & détente directe et & condensation p
air, de marqgue DAIKIN, permettant le rafraichissement et le chauffage des locaux.

Unités extérieures DAIKIN MULTISPLIT

L'unité extérieure sera de type 2MXS50H assemblée et testée en usine. Elle sera
préechargées en fluide R410A pour une longueur de tuyauterie de 10m. et équipée d'un
compresseur a courant continu offrant un trés haut rendement énergétique. Le
compresseur limitera les surintensités au démarrage. Les ailettes du condenseur seront
protégées par un revétement polyacrylique évitant la corrosion. De poids et dimensions
réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

Groupe extérieur RXB60C

Dimensions HxLxP mm 753x855x328

Poids de l'unité kg 49

Débit d'air Froid GV m’/h 3053
Chaud GV m*/h 3053

Puissance sonore  Froid Nominal dB(A) 65

Niveau de Froid GV dB(A) 51

pression sonore | chaud GV dB(A) 51

Plage de fonctionnement Mode froid “CBS

température extérieurs  plode chaud °CBH

Réfrigérant/PRP

Charge (kg)/T eq CO, 1,45/3,00

Flag F-Gas

Type de comprasseur

Préchargé d'usine jusqu'a m

Raccordements Longueur tuyauterie UE-UI Max m 30

frigorifiques Dénivalé UE-UI Max m 10
Liquide DE " 1/4
Gaz DE " 5/8

Alimentation Phase fréquence tension Ph/HzV

électrique Cable liaison int/ext mm?

Courant - 50Hz Protection Disjoncteur Courbe D 20A
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Unités intérieures DAIKIN

Les unités murales intérieures FTXB40K seront sélectionnés en fonction des besoins de
rafraichissement des locaux et des confraintes d'installation. Elle sera de type Gainable
avec grille Elle sera dotée d'un filtre a air photocatalytique. Elle pourra étre pilotée par
une télécommande infrarouge ou a fil.

Unité intérieure FTXB60C
Puissance Froid kw 3,2 1,75/6,23/6,5
restituée Chaud a+7°CCBS ext kw 5,6 1,2/6,4/7,1
Chaud a-5"C CBS ext kw 4,70
Chaud a-10"C CBS ext kw 3,92
Puissance Froid Nominal kw 1,03
absorbée Chaud Nominal kw 1,77
Efficacité Froid Label
saisonniére (selon Pdesign 6,23
la norme EN14825) SEER 609
Climat tempéré ’
Conso. énerg. annuelle kwh 358
. Chaud Label
.. Pdesign 38 ————————\"\~
SCOP 4,06
Conso. énerg. annuelle kWh 1310
Efficacité nominale EER/COP™ Froid/chaud 3,23/3,61
Couleur Blanc brillant
Dimensions HxLxP mm 310x1065x%224
Poids kg 14
Débit d'air Froid GV/MV/PV/Silence \m*/h /637 1112/994/860/742
Chaud GV/MV/PV/Silence |mi/h /637 1112/994/860/742
Niveau de Froid GV/MV/PV/Silence dB(A) 32 40/38/35/32
pression sonore Chaud GV/MV/PV/Silence |dB(A) 32 40/38/35/32
Puissance sonore  Froid Nominal dB(A) 61

Chassis et habillage

Chaqgue unité extérieure reposera sur un chdssis de profilés métalliques renforcés sur lequel
viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revétus d'une résine polypropylene
imperméable, démontables, pour faciliter un acces a tout I'équipement intérieur.

Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et
limiteront les charges au sol.

Compresseurs

Les compresseurs seront de type hermétique Scroll de fabrication. lls seront tous contrélés
par Inverter et permettront d'étager les montées en puissance afin de s'adapter
précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.
lls seront dotés d'un moteur & courant continu et d'aimants néodymium permettant de
garantir un rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz
d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.

Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra
d'en prolonger la durée de vie.

Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance
permettant, en cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine
capacité des autres compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du
dépannage.

Echangeur de chaleur
Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en
aluminium protégées par un film de résine anticorrosion.
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Ventilateur

Chaque unité extérieure sera équipée de ventilateurs de type hélicoide d moteur &
courant continu a haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la
vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément.
Les grilles de refoulement situées & la sortie d'air permettront de limiter les pertes de
charge et de garantir une pression statique externe de 78 Pa.

Circuit de réfrigérant, systeme de récupération d'huile

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de
liguide, des vannes d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une
vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.

Un systeme d'équiliborage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne
lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un systeme de
récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de

canalisations frigorifiques.
Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront étre brasés pour assurer un
parfaite étanchéité.

Accumulateur de chaleur (chauffage continu)

Un accumulateur de chaleur spécifique assurera le chauffage des locaux de maniere
continu, y compris pendant les phases de dégivrage de |'unité extérieure afin de
maintenir un confort optimal des occupants.

I sera composé de matériaux dits « a changement de phase » permettant
d’emmagasiner et de restituer de la chaleur en passant d'un état solide a un état liquide
et inversement,

GARANTIES

L'installation sera réalisée dans les regles de I'art, selon les préconisations DAIKIN, afin
d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pieces et 5 ans compresseurs.

Tout le matériel répondra & la norme ISO 9001.

6.2.4. PLOMBERIE

6.24.1. Origine des installations

L'origine des installations de distribution sanitaire se fera par raccordement sur le réseau
existant

6.2.4.2. Bases des calculs EF

Réseaux d’alimentation en eau :

Les branchements d'alimentation en eau froide ou chaude seront de section suffisante
pour desservir fous les appareils de la construction.

Les débits de base sont ceux du D.T.U. 61.11 et 60.11, soit :

DESIGNATION DE L'APPAREIL | DEBIT DE BASE EN
LITRE / SECONDE
POUR UN ROBINET

Evier, Timbre d'office 0,20

Poste de Puisage 0,42
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La charge minimale sera de 5 m pour les robinets de chasse et de 2 m pour tous les autres
appareils.

Les coefficients de simultanéité seront déterminés pour chaque cas particulier. lls ne
seront en aucun cas inférieur aux prescriptions du D.T.U. 61.11, soit :

X est le nombre d'appareils sanitaires installés
Y est le coefficient probable de simultanéité

Afin de limiter les pertes de charge et le bruit, la vitesse de I'eau dans les tuyauteries sera

inférieure aux valeurs suivantes :
-2 m/s dans les sous-sols et locaux techniques.
- 1,50 m/s dans tous les autres cas.
Au droit des arrivées EF et EC de chaque groupe de sanitaires il sera prévu une prise de
pression avec robinet d'isolement pour mise en place d'un manometre, afin lors du
réglage des robinetteries, de pouvoir controler la pression et de pouvoir I'adapter si
besoin.

Les diametres d'alimentation des appareils seront conformes au D.T.U. et aux Guide
techniques CSTB.

6.2.4.3. Bases des calculs EU EV

Evacuation d'eaux usées et eaux vannes :
Le diametre des siphons et branchement d'écoulement des appareils, ainsi que leur débit
seront conformes au D.T.U. 60.11, soit :

DESIGNATION DE DEBIT DE BASE EN @ INTERIEUR MINI
L'APPAREIL LITRE / SECONDE EN mm
POUR UN APPAREIL
Lavabo 0,75 30
Evier, Timbre 0,75 33
d'office

La garde d'eau des siphons des appareils sanitaires sera au moins égale & 5 cm.

Les chutes, descentes et colonnes de ventilation primaire seront conformes a la norme
NFP 41.202. La vidange des appareils se fera dans la chute, elle ne sera jamais raccordée
directement sur le siphon ou le branchement d'un WC.

Le diametre des collecteurs d'eaux usées et d'eaux vannes sera établi d'aprés la norme
NFP 41.204 pour la simultanéité et NFP 41.201 (formule de Bazin), en supportant des tuyaux
coulant  demi plein avec une vitesse d'écoulement comprise entre 0,8 et 2 m/s pour une
pente minimale de 2 cm/m.

6.2.4.4. Distribution d'eau froide

Nature des canalisations :
Les réseaux de distribution générale « primaire », jusqu’'aux collecteurs terminaux, les
canalisations seront réalisées en tube multicouches Geberit Mepla, garanties 30 ans. Dans
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tous les cas ou des passages seront réalisés en encastré dans les dalles ou les murs,
cloisons, et plinthe le tube sera placé sous gaine cinfroplast et il ne sera réalisé aucun
piquage dans les parcours encastres.

Toutes les canalisations seront posées suivant les D.T.U. 60.11 et 61.11 et additifs.

Systéme de tubes multicouches et raccords en matiere de synthése, laiton ou bronze de
type Geberit Mepla. Pour sertissage direct du tube sur le raccord, concu pour les
installations d’alimentation en fluides telles que décrites dans I'avis fechnique du CSTB.

Le tube composite Geberit Mepla est composé d'un tube intérieur en PE-Xb réficulé, de
deux couches adhésives, d'un noyau en aluminium soudé bout a bout sur toute sa
longueur, et d'une protection extérieure en Pehd noire. Le systeme comprend les
diametres 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 et 75 mm.

Matériel disposant de I'ACS (Attestation de conformité sanitaire).

Depuis le collecteur sanitaire avec vanne d'isolement, jusqu’aux équipements sanitaires
les canalisations seront réalisées en tube PER garanties 50 ans. Dans tous les cas |
réseaux seront réalisés en encastré dans les dalles ou les murs, cloisons, et plinthe sou
gaine et il ne sera réalisé aucun piquage dans les parcours encastrés.

Les alimentations seront par raccord a sertir sur plaque de fixation maintenu entre la
faiencerie et la plague de BA13 de type ROBIFIX GRIPP

Base de dimensionnement :
- Débit réseau Débit maxi
- Vitesse admissible maxi 1.5m/s

Robinetterie :

Toutes les vannes d'arrét et de vidange ainsi que les clapets anti-retour seront en bronze.
Chaqgue appareil, groupe d'appareils ou circuit sera isolé au moyen d'une vanne d'arrét.
Chaqgue vanne d'arrét sera doublée d'un robinet de vidange.

Les organes de coupure générale seront installés & une hauteur comprise entre 0,90 et
1,30m pour I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite. Hauteur a définir avec le
maitre d’ouvrage en phase d’'étude d’'exécution.

Calorifuge :
Sur toutes les canalisations cuivre jusqu’au collecteur de distribution, en combles, en gaine

technique, extérieure et en faux plafonds, le calorifuge sera en élastomere 32 mm de M1
de type armaflex (pertes thermique [W/mK] = 3.3x d[m]+0,22)

6.24.5. Distribution d'eau chaude

Nature des canalisations :

Les réseaux de distribution générale, jusqu'au collecteur sanitaire des studios, les
canalisations seront réalisées en tube cuivre SANCO, garanties 30 ans. Dans tous les cas
ou des passages seront réalisés en encastré dans les dalles ou les murs, cloisons, et plinthe
le tube cuivre sera placé sous gaine cintroplast et il ne sera réalisé aucun piquage dans
les parcours encastrés.

Toutes les canalisations seront posées suivant les D.T.U. 61.1 et 61.11 et additifs.

Depuis le collecteur sanitaire avec vanne d'isolement dans chaque studio, jusqu’aux
équipements sanitaires, les canalisations seront réalisees en tube PER garanties 50 ans.
Dans fous les cas les réseaux seront réalisés en encastré dans les dalles ou les murs,
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cloisons, et plinthe sous gaine et il ne sera réalisé aucun piquage dans les parcours
encastrés.

Les alimentations seront par raccord a sertir sur plaque de fixation maintenu entre la
faiencerie et la plaque de BA13 de type ROBIFIX GRIPP

Base de dimensionnement :
- Débit réseau Débit maxi
- Vitesse admissible maxi 1.5m/s

Robinetterie :

Toutes les vannes d'arrét et de vidange ainsi que les clapets anti-retour seront en bronze.
Chaque appareil, groupe d'appareils ou circuit sera isolé au moyen d'une vanne d'arrét.
Chaqgue vanne d'arrét sera doublée d'un robinet de vidange.

Les organes de coupure générale seront installés & une hauteur comprise enfre 0,90 et
1,30m pour I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite. Hauteur a définir avec |
maitre d’ouvrage en phase d'étude d’exécution.

Calorifuge :
Sur toutes les canalisations cuivre jusqu’au collecteur des studios, en combles, en gaine

technique, extérieure et en faux plafonds, seront calorifugées en élastomere 32 mm de
M1 de type armaflex (pertes thermique [W/mK] = 3.3x d[m]+0,22)

6.2.5. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

La ventilation mécanique des locaux sera du type simple flux Autoréglable, avec les
bouches d’'extraction dans les sanitaires des chambre et publique, le bar, le restaurant,
la blanchisserie et la salle de réunion. Il comprendra les réseaux de gaines et extracteurs
d'air vicié. L'installation devra le respect des normes XP P 50-410 (DTU68-1) et NF P 50-411-
1 et2 (DTU 68-2)

Bases de dimensionnement

- Type de ventilation : Simple flux extraction

- Vitesse d'air dans les réseaux passant dans locaux : < 3 m/s.

- Inter-distance mini entre rejet air vicié et toute fenétre ou prise d'air neuf > 8 m.

Les ventilateurs d’extractions devront avoir une motorisation BASSE CONSOMMATION.
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6.3. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

D'une fagon générale, sont compris dans les obligations de I'Entrepreneur, la fourniture, le
transport, la mise en ceuvre, la pose, le raccordement, le réglage et I'exécution de tous les
travaux d'équipements nécessaires a la parfaite réalisation de l'installation décrite dans le
présent document, ceci dans les régles de I'art et sans que cette liste soit limitative.

Une visite des lieux devra étre réalisée par I'entreprise avant toute remise de prix et réalisation
des travaux, afin de prendre en compte I'ensemble des prestations a réaliser dans le présent
lot.

L'entreprise aura soin de bien vérifier notamment les emplacements des alimentations
générales

6.3.1. CHAUFFAGE SYSTEME AIR / AIR type Multi Split

Unités intérieures ‘
Les unités intérieures de type FTXB60C DAIKIN seront avec régulation centralisée,
programmateur hebdomadaire et autodiagnostic équipera l'installation. Les unités
seront équipées d'une commande d'ambiance de type télécommande avec socle
mural.

Chaqgue unité devra étre équipée d’'une vidange dans la mesure du possible. Les unités
de type mural seront équipées d’'une pompe de relevage. Les réseaux seront encastrés

Les unités seront raccordées sur les boitiers d’alimentation d la charge du lot électrique
en monophasé 220V + Neutre + Terre.

La prestation comportera la fixation des unités sur leur support y compris toutes sujétions
Le raccordement des canalisations y compris toutes sujétions

Unités extérieures
L'entrepreneur de ce lot devra la fourniture, la pose de I'unité extérieure de type RXB460C
ou techniguement équivalente,

L'unité sera raccordée sur le boitier d'alimentation & la charge du lot électrique en
monophasé 220V + Neutre + Terre.

- la vidange du groupe extérieur sera canalisée afin d'éviter a proximité du groupe le gel
des condensats Chaque groupe recevra une résistance électrique de dégivrage de
condensat régulée

Mise en ceuvre et garantie

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN assurera la mise en
service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN pour aide et contréle de l'installation
en cours

Mise en Service :

Contréle des circuits frigorifiques et électriques
Complement de charge de fluide frigorigene

Mise en route de l'installation

Paramétrages

Vérification du bon fonctionnement de I'ensemble
Conseils d'utilisation des télécommandes
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Visite de mise au point :
La visite de mise au point sera & réaliser dans les mois suivant la mise en route de
I'installation.
Cette prestation aura pour but :
Examen des requétes de |'utilisateur et de I'installateur
Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
Conseils sur I'utilisation et la maintenance des équipements
Vérification du bon fonctionnement de I'installation

Régulation
L'entreprise devra la pose et la mise en service des télécommandes de margque DAIKIN
raccordé compris la formation du personnel.

Liaisons frigorifiques.

L'entrepreneur de ce lot devra la fourniture, la pose et le raccordement du réseau
frigorifique. Le réseau sera tube cuivre de qualité frigorigéne et isolé, conforme d la
documentation du constructeur.

Les tuyauteries, en cuivre de qualité frigorigene, seront isolées séparément par des
manchons isolants de 9 mm d’'épaisseur et dimensionnées en fonction des unités
extérieures et intérieures.

Lors de la fixation, penser & la dilatation linéaire du cuivre, liée aux changements de
température des tuyauteries (de 0° C & 55° C, £ 0.85 mm/m).

Aucun piege a huile ne sera réalisé sur I'installation. Les soudures seront réalisées avec un
minimum de 40% d’argent dans le métal d’appoint et sous azote.

Les raccords en cuivre seront utilisés et installés selon les préconisations du constructeur.
Pour les installations VRV, munies de raccords REFNET, les dérivations permettront de relier
frigorifiquement le groupe extérieur aux unités intérieures au moyen de tube en cuivre, de
qualité frigorifique. Chaque dérivation se fera gréce a I'utilisation de raccords spéciaux
en cuivre a braser.

Des fourreaux seront prévus aux franchissements des planchers et des murs.

Les supports des tuyauteries horizontales et verticales seront prévus, ainsi que tout dispositif
pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide sur chemin de céble.

La charge en fluide frigorigene sera due au présent loft.

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 30 Bars d’azote R pendant
24 heures.

Ce test seraréalisé avec les vannes de I'unité extérieure fermées.

L'installation sera soigneusement « tirée au vide » pendant 24 heures (-0,1 MPA ou - 76
cm HG)

Le vide sera « cassé » par un appoint extérieur de fluide frigorigene, les vannes de I'unité
extérieure étant fermées.

Si un complément de charge est nécessaire, il sera réalisé lors de la mise en service (le
métré détaillé de I'installation est nécessaire avant la mise en service).

La prestation comportera :
-La fourniture et la mise en ceuvre de supports adaptés dans le plénum des faux-plafonds.
Aucune canadlisation ne devra circuler sans support horizontal ou vertical. -La mise en
ceuvre et la fixation sur les supports des canalisations en respectant les diaométres de
courbure imposés par le fabricant -Les percements des parois y compris toutes sujétions et
rebouchement apres passage
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de
liquide, des vannes d'arrét liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une
vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation. Un
systeme d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne
lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un systeme de
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récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de
canalisations frigorifiques.

Evacuation des condensats.

L'entrepreneur de ce lot devra la fourniture et la pose de réseau condensats.

- Le réseau condensats desservant chacune des unités intérieures, sera réalisé en PVC &
32 / 40 mm série évacuation, y compris tous dispositifs de manchons, tés et coudes &
coller, supports et fixations, pour éviter toute contre-pente sur le parcours avec
évacuation.

- Les canalisations seront raccordées aux réseaux EP ou EU des sanitaires &
proximité avec siphon (de préférence sur réseau EP) (les vidanges des
unités intérieures seront gravitaires.)

- La vidange du groupe extérieur sera canalisée afin d'éviter a proximité du
groupe le gel des condensats.

La prestation comportera la fixation des canalisations y compris toutes sujétions de
percement, chevillage, colliers, rebouchage etc...

6.3.2. TRAVAUX DE PLOMBERIE

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement des equipements suivants,
ceci dans les regles de I'art, sans que cette description soit limitative.

Faconnage et soudure
Les coupes seront exécutées au coupe tube et les tuyauteries faconnées avec soin.

La confection des coudes a la cintreuse & main ne devra entrainer aucune modification
de la section de la conduite.

Conditions générales de pose

Les tuyauteries seront posées avec soin, elles seront placées avec un souci d'esthétique,
paralleles et d'aplomb toutes les fois que les conditions d'environnement le permettront.
Les soudures ou raccords inaccessibles sont formellement interdits.

La traversée des murs, cloisons, planchers, ou le cheminement en dallage par les
conduites, sera exécutée sous fourreaux avec un jeu (entre tube et fourreau) supérieur a
30%.

Ces derniers dépasseront de 10cm le nu fini des planchers dans les pieces d'eau et de
Tcm des murs, plafonds, cloisons Etc..

Les diameétres des fourreaux se rapprocheront le plus possible de ceux des diameétres
extérieurs des conduites dont ils assureront la protection.

Le vide entre fourreau et canalisation sera comblé par des matériaux isolants assurant
toutefois la libre dilatation de la conduite.

Un soin tout particulier sera apporté aux traversées de planchers bas des locaux humides
tels que sanitaires Etc...

Les canalisations seront remontées de 15 cm au moins au-dessus du niveau du sol fini
avant tout raccordement.

En cours de chantier les orifices seront obturés temporairement pour permettre le coulage
des planchers et éviter la pénétration de corps étrangers dans le réseau. Toutes les
précautions seront prises pour éviter le déplacement de ces incorporations.

Les candalisations seront posées avec une pente réguliere permettant une vidange
compléte des installations en élévation, & un point déterminé.

Repérage des canalisations
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Les organes essentiels de [installation (matériel, robinetterie, circuits) tant en locaux
techniques que dans l'ensemble de linstallation seront identifies par étiquettes de
repérage. Plan de repérage des pieds de colonnes avec organes de coupure. Les circuits
seront fléchés aux coloris conventionnels. Peinture ou bague de repérage de coloris rouge
sur les collecteurs de distribution E.C.S.

Etiquettes de repérage réalisées en Diophante gravées :
e Robinetterie: plague diametre minimum 4cm, fixation par chainette inoxydable

e Matériel: plague de hauteur 4cm, fixation par rivetage ou vissage
Flechage des sens de circulation par peinture réalisée au pochoir sur les collecteurs.
Bagues de repérage suivant coloris de la norme NF X 08-100.

Trappes de visite pour acces aux canalisations

La fourniture et la pose des trappes nécessaire a la visite et a I'entretien des canalisations en
gaines techniques ou en faux plafond ne sont pas a la charge de ce corps d'état. Les
implantations, caractéristiques et dimensions des trappes de visite seront définies en
coordination avec l'entreprise du présent corps d'état, sous contrble du maitre d'ceuvre.
Généralement celles-ci sont réalisées en pied de gaines techniques et suivant facilité
d'accés aux réseaux.

Démarches préalables

Pour la bonne conception de ses ouvrages, l'entrepreneur est tenu d'effectuer les
démarches et d'obtenir fous renseignements utiles aupres :

e De la Société concessionnaire de a distribution d'eau
e Du Service des égouts et de la Voirie

e De lentreprise chargée de l'exécution des réseaux extérieurs et, d'une facon
générale, de tous les corps d'état intervenant sur le chantier

6.3.2.1. Distribution EF - EC

EAU FROIDE

L'entrepreneur la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux calorifugés d'eau froide
suivant compris percements, saigné, rebouchage (plancher gaine), et raccord de
faience, conformément aux plans PB et Architecte et ceci dans les regles de I'art, sans
que ceftte description soit limitative

Les diameétres des canalisations seront calculés sur la base des documents en vigueur, de
facon a obtenir un débit et une pression résiduelle sur appareil conformes aux normes, en
tout cas supérieur & un bar sans jamais dépasser 3 bars. Les canalisations d'eau
horizontales seront exécutées avec une légere pente vers les robinets purgeurs (pente
minimale = 3mm par métre). En aucun cas, une canalisation ne pourra étre placée sur le
sol. Dans la mesure du possible, toutes les parties de l'installation devront étre facilement
accessibles afin de permetire les réparations et modifications. Sauf impossibilité, les parties
non accessibles ne devront pas comporter de- raccords. Les parcours des canalisations
dans les différents locaux seront étudiés de maniere & sauvegarder l'esthétique et
permetire une exploitation facile. Les circuits passeront dans les gaines techniques faux
plafond et combles. Des dispositifs anti-bélier seront prévus en téte de colonnes. Des joints
amortisseurs pourront étre prévus au droit des colliers et des fixations d'appareils sanitaires.
Toutes les canalisations seront posées suivant les D.T.U. 61.1 et 61.11 et additifs. Toutes les
robinetteries devront étre NF.

L'entrepreneur devra les réseaux depuis alimentation générale vers chaque zone en eau
froide MEPLA calorifugé / PER compris vannes d’isolement réseaux, disconnecteur, et sur
presseur / réducteur de pression en respect du DTU 60.11. La pression d'alimentation doit
étre de 3 bar la robinetterie de réglage et de sécurité doit étre NF EN 1567. Compris
percements, saigné, rebouchage Toutes les robinetteries devront étre NF.
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- Robinets de puisage, Réseau EF PE bleu ou MEPLA (Calorifugé en plénum
ou apparent) zone plonge depuis nourrice AEP clapet antipollution AE et
vanne d'isolement et robinets de puisage

- Robinets de puisage, Réseau EF PE bleu ou MEPLA (Calorifugé en plénum
ou apparent) zone ENSACHAGE depuis nourrice AEP clapet antipollution
AE et vanne d'isolement et

L'entrepreneur la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux d'eau froide PE bleu sous
gaine en encastré (dallage ou murs) suivant compris percements, saigné, rebouchage, et
raccord de faience, conformément aux plans Architecte et ceci dans les regles de I'art,
sans que cette description soit limitative depuis (et compris) le collecteur de distribution
avec clapet antipollution AE, vanne d'isolement générale et compteur défalqueurs,
jusqu'a chaque équipement sanitaire sur vanne d'isolement. Toutes les robinetteries
devront étre NF.

Siphon de Sol

Siphon de sol inox local poubelle

Fourniture et pose de siphon de sol inox (2 unités) 250 x 250
mm, hauteur 145 mm, sortie verticale @ 100 mm Ecoulement
2 /s env., garde d'eau 60 mm Panier-cloche & poignée.
Grille caillebotis brise-jet antidérapant maille 22 x 22 résistant
a une charge de 27 kN. Sortie verticale Fixafion et
raccordement sur tuyauterie d'évacuation — ETANCHEITE AU =

LOT REVETEMENT DES SOLS. -

6.3.3. VENTILATION MECANIQUE

6.3.3.1. VMC Sanitaires

L'entrepreneur la fourniture et la mise en ceuvre d'un aérateur France air avec de 90m3/h
avec commande par interrupteur IP55 ceci dans les régles de I'art, sans que cette
description soit limitative. compris grille extérieur, étanchéité Réservation hors lot
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6.4. PLAN LOTS 05 CFOCFA 06 CVC PB

SYMBOLES DESIGNATION
Luminaire type 1- ATLANTYK LB LUG LED GEN2 47W IP 65

SYMBOLES DESIGNATION
Tableau Général Basse Tenslon
il Tableau Divisionnaire Basse Tension

"= _Alm | Alimentation 2P+T ou 3P+N+T ‘

Prilse de Courant 2P+T

Prise de Courant 2P+T "détrompée”
&) Prlse de courant 2P+T IP 55
& PC 3P+ N +T Etanche
SYMBOLES DESIGNATION
Bloc éclalrage de securlte 60 lumens
Bloc eclalrage de securlte 60 lumens
O] Boitier déclencheur incendie
@ Jlar Siréne alarme incendie 105/90 db avec flash
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m UNITES EXTERIEURES compris Regulation - Programmateur horaire -
Test auto diagnostic - sur consolle avec plots anti-vibratils, cordon antigel et évacuation

] condensats.

e & 4

Sy comprls Régulatlon - Programmateur horalre - Test
S - UNITES INVERTER MURALES Is Régulatl P horalre - T
— auto diagnostic - Balayage automatique et réglage de positions de soufflage

CircuitsFrigorifiqueEC1 EC2 et Electrigue

Le raccordement entre unltés extérleures et unltés Intérleures sera effectugé avec des llalsons culvre de falble
diamétre (qualité frigorifique), isolées séparément, La longueur maximale sera de 20m équivalent (entre unité
extérleure et unltés Intérleures) dont 15m de dénlveler. Des fourreaux seront prévus aux franchlssements des
planchers et des murs. Les supports des tuyauterles horlzontales et vertlcales seront prévus, alns| que tout
dispositif pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide sur chemin de cable,

L'unlté extérleure sera allmentée en monophasé 230V//50Hz. Elle sera protégée par un dlsjoncteur différentlel de
callbre adapté. Un céble 4x1,5 mm?, assurera I'allmentatlon de pulssance des unltés Intérleures Un céable 4x1,5
mm? assurera |a communication entre les unijtés intérieures et extérieure,

Bouche d'extraction avec module de régulatlon Autoréglable
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