
EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 6 CVC PB SAN

R E C A P I T U L A T I F Montant Euros

TRAVAUX   LOT N°6 CVC PB

MONTANT TOTAL HORS TAXES DES TRAVAUX SANS OPTIONS ..............................................................................................................................................-  €                   

T.V.A. 20 %................................................................................................................................................................................................................ -  €                   

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES ………………………………………………………………………………………………….. -  €                   

DOSSIER 017219 juillet-19

 LOT N°6 CVC PB CDPGF

Avertissement :  Bien que non dues dans le cadre de la mission de base loi MOP, à la demande du maître d'ouvrage, des quantités indicatives globalisées ont 

été renseignées pour chaque tâche. Celles-ci ne sont pas contractuelles. Les entreprises doivent obligatoirement calculer leurs quantités et les indiquer dans la 

colonne prévue à cet effet. Seules celles-ci seront prises en compte.

 017219    20190725



EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 6 CVC PB SAN

Unités Qu BE Qu Entr Prix en € Montants en €

6.3 CVC PB SAN 

6.3.1 CHAUFFAGE SYSTÈME AIR / AIR 

Unités intérieures

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette description  soit exhaustive

ens 1 ………… -                      

Unités extérieures

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette description  soit exhaustive

ens 1 ………… -                      

Liaison Frigorifique

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement du réseau

frigorifique en tube cuivre de qualité frigorigène y compris tout accessoire 

d'isolation, raccords flare refnet, chemin de câble, plinthe technique et fluide frigorigène

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive ens 1 ………… -                      

Évacuation des condensats

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement du réseau

de condensats en PVC DN 40 mm série évacuation y compris siphon accessoire 

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette

description  soit exhaustive ens 1 …… -                      

Sous Total  6.3.1 -                      

6.3.2 TRAVAUX PLOMBERIE

Réseaux EF

Robinets de puisage PLONGE réseau EF calorifugé de distribution ens 1 …… -                      

Robinets de puisage ENSACHAGE réseau EF calorifugé de distribution ens 1 …… -                      

Siphon de Sol

ens 1 …… -                      

Sous Total  6.3.2 -                      

6.3.3 VMC SIMPLE FLUX

U 1 …… -                      

Sous Total  6.3.3 -                      

-  €                   

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre d'un aérateur France air avec de 

90m3/h compris grille extérieure sur inter  Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans 

les règles de l’art, sans que cette description  soit exhaustive

MONTANT TOTAL H.T.  CVC PB SAN  SANS VARIANTES  ...….(A reporter page 1)

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordements des unités Intérieures 

DAIKIN suivants  Les équipements suivant seront équipés de pompe de relevage, 

régulation d'ambiance par pièce et centralisée et connecteur de fonctionnement de 

défaut 

Unité murale de type FTXB60C DAIKIN

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre et le raccordements des unités 

extérieures compris accessoires divers

Unité Extérieure RXB60C DAIKIN  

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en œuvre des réseaux de plomberie (compris 

nourrice et accessoires) EF ECS Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles 

de l’art, sans que cette description  soit exhaustive

L'entrepreneur devra la fourniture, du siphon de sol inox (2 unités) 250 x 250 mm Ceci 

conforme au CCTP et au plan DCE, dans les règles de l’art, sans que cette description  

soit exhaustive

Désignation des Ouvrages

 017219    20190725



EXTENSION DE L’ATELIER DE PÂTES BIO à Cizos

CDPGF LOT 6 CVC PB SAN

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL TRANCHE FREME Montant en Euros

6.3 CVC PB SAN …………………………………………………. -  €                

6.3.1 CHAUFFAGE SYSTÈME AIR / AIR …………………………………………………. -  €                

6.3.2 TRAVAUX PLOMBERIE …………………………………………………. -  €                

6.3.3 VMC SIMPLE FLUX …………………………………………………. -  €                

 017219    20190725


