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T.V.A. 20 %
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D'une fagon générale, sont compris dans les obligations de I'Entrepreneur, la fourniture, le transport, la mise en ceuvre, la pose, le
raccordement, le réglage et I'exécution de tous les travaux d'équipements nécessaires a la parfaite réalisation de l'installation décrite dans
le présent quantitatif et au CCTP

Une visite des lieux devra étre réalisée par I’entreprise avant toute remise de prix et réalisation des travaux, afin de prendre en compte
I’ensemble des prestations a réaliser dans le présent lot.

L’entreprise aura soin de bien vérifier notamment les emplacements des alimentations générales et les divers organes a créer

Les quantités ci dessous sont données a titre indicatif, elles n‘ont aucune valeur contractuelle et doivent étre vérifiées par les entreprises

Chaque paragraphe de ce quantitatif renvoie a la description des travaux, au CCTP au méme paragraphe et aux plans DCE.

NOTA: A laremise du présent devis I'entreprise doit impérativement fournir les documents techniques de tous les équipements prescrits
dans son devis

53 COURANT FORT COURANT FAIBLE
5.3.1 TRAVAUX DE COURANT FORT

5.3.1.1 Alimentation Générale

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement de I'alimentation
du TD depuis le TGBT

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive ens 1 -

Sous Total 5.3.1 -

5.3.1.2 Tableau Général Basse Tension & Divisionnaire

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordements des tableaux
électriques suivants Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans
que cette description soit exhaustive

Tableau Divisionnaire

fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement du TD comprenant armoire BT

VEGA D + accessoires - Protections et commandes - Arrét d'urgence par bris de glace
Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive ens 1 -

Sous Total 5.3.1.2 -
5.3.1.3 Mise alaterre des masses
L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et des connexions équipotentielles

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive (compris raccordement a la barrette de terre) ens 1] ... -

Sous Total 5.3.1.3 -
5.3.1.4 Réseau et chemin de cables

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordements des réseaux
et des chemins de cables (opaque et laquée blanc pour toute partie visible)

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive

Chemin de cable PSH27 suivant CCTP + accessoires de montage ens 1 -
Céable d'alimentation compris accessoires ens 1 -

Sous Total 5.3.1.4 -
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5.3.1.5 Luminaires et Appareillages

Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive

LUMINAIRE TYPE 1 ATLANTYK LB LUG LED GEN2 47W IP 65

LUMINAIRE TYPE 2 Projecteur-POWER LUG LED 144W IP 65

Bouton Poussoir avec télérupteur IP 55

Prises de courant 16/20A, 2P+T a éclipses IP 55

Bloc Hypra 3P+N+T 32 A

Bloc Hypra 2P+T 16/20 A

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordements des équipements suivants

Sous Total 5.3.1.5
5.3.1.6 Alimentations Diverses

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordements des alimentations
protégées suivantes Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de l'art,
sans que cette description soit exhaustive

Alimentation VMC, cable RO2V 3x2.5mm2

Alimentation Unités extérieures de climatisation cable RO2V 3x2.5mm?

Alimentation Unités intérieures de climatisation cable RO2V 3x2.5mm?2

Alimentation Store électrique 3G1.5 + Gaine jusqu’a proximité inter piéce et interrupteur (4U
Alimentation Portail 220V RO2V (1U) sur boitier en attente

Alimentation Moulin 380V 2KW RO2V (1U)

Alimentation Vis 380V 2KW RO2V (1U)

Alimentation Ensacheuse 220V RO2V (1U)

Alimentation Ensacheuse 380V RO2V

Alimentation séchoirs 5KW RO2V 5x2.5mm2 (2U)

Alimentation Balance cable RO2V 3x2.5mm?

Sous Total 5.3.1.6

Sous Total 5.3.1

5.3.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des radiateurs électriques suivantes conforme
et ceci dans les régles de I'art, sans que cette description ne soit exhaustive
Radiateurs Electrique Rayonnant1500 Watt + régulation SOLIUS ECO ATLANTI

Sous Total 5.3.2

5.3.3 TRAVAUX DE COURANT FAIBLE

5.3.3.1 Eclairage de sécurité

L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre de I'éclairage de sécurité suivant Ceci
raccordement complet
BAES 60 lumens mural + raccordement

Sous Total 5.3.3.1

u | 18 | .. -
ul 1| .. -
ul s | ... -
u | 10| .. -
ul 3 | ... -
ul 3 | ... -
ul 1| ... -
ull 1| ... -
ul 1| .. -
ul 4 | .. -
ul 1| ... -
ull 1| ... -
ul 1| ... -
ull 1| ... -
ul 1| ... -
ul 2 | ... -
ul 1| .. -
au CCTP
ul 1| .. -
ull 1| ... -
ul 3 | ... -
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5.3.3.2 Alarme Incendie
L'entrepreneur devra la fourniture, la mise en ceuvre le systéme de sécurité incendie
suivant Ceci conforme au CCTP et au plan DCE, dans les regles de I'art, sans que cette
description soit exhaustive
Déclencheur manuel avec indicateur d'action d'état Rouge U 1 [ ... -
Diffuseur Sonore 105 /90 Db U 2 | ... -
Réseau CR1 ens 1 | ... -
Mise en service ens 1 | ... -
Sous Total 5.3.3.2 -
Sous Total 5.3.3 -
|MONTANT TOTAL H.T. COURANT FORT COURANT FAIBLE SANS VARIANTES .......(A reporter page 1) - € |
RECAPITULATIF GENERAL TRANCHE FREME
Montant en Euros
5.3 COURANT FORT COURANT FAIBLE i s e rnnnn - €
5.3.1 TRAVAUX DE COURANT FORT i nnnrnen, - €
5.3.1.1 Alimentation GEnErale -
5.3.1.2 Tableau Général Basse Tension & DIVISIONNAIrE e, -
5.3.1.3  Mise alaterre des masses -
5.3.1.4 Réseau etcheminde cables -
5.3.1.5 Luminaires et Appareillages -
5.3.1.6  Alimentations DIVEISES -
5.3.2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE o iierirsarea s nranrnnnnnn - €
5.3.3 TRAVAUX DE COURANT FAIBLE e rrnnaen - €

5.3.3.1 Eclairage de SECUItE -
5.3.3.2 Alarme Incendie -
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