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5. CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1.1. OBJET

Le présent CCTP concerne les travaux a effectuer par le lot 5 « CFO CFA », relatif & « L’
EXTENSION DE L’ATELIER DE PATES BIO » au Claret & Cizos (65230)

5.1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge : la fourniture de la totalité
de la main-d’ceuvre, des matériaux, des accessoires, du fransport et toutes les sujétions
non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener a bien jusqu'a
I'achevement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et Ies‘

indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages
nécessaires décrits ou non, les eéquipements complémentaires relafifs aux corrections
acoustiques.

Tous les travaux faisant I'objet du présent lot devront étre :
- Prévus par lI'entrepreneur.
- Exécutés conformément aux regles de I'Art.
- Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire.

Les travaux du présent lot comprendront, sans que cette liste soit limitative :

- Raccordement Electrique au TGBT EXISTANT

- Extension du TGBT Electricité Général Courant Fort
- Reprise des liaisons équipotentielles

- Appareils d'éclairage et de prises de courant

- Réalisation des alimentations diverses

- Rédlisation de I'installation de sécurité incendie
-Certification Consuel

L'alimentation électrique générale du batiment et les alimentations électriques de la
chaine d'embouteillage est hors lot ainsi que.

Travaux divers :
- Les plans d'exécution des travaux accompagnés des notes de calcul de
dimensionnement des équipements.

- Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareillages nécessaires au bon
fonctionnement de I'ensemble des installations.

- La formation du personnel pour lI'exploitation et I'entretien.
- L'assurance gratuite du bon fonctionnement des installations pendant la période de
garantie.

NOTE IMPORTANTE :
L'entrepreneur doit lintégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achéevement des installations.

L'entrepreneur, pour faire son offre, devra obligatoirement se rendre compte sur
place, afin de bien évaluer limportance des travaux. Il ne pourra s'en prévaloir pour
ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire tout dispositif,
appareil ou accessoire non mentionnés ici, mais nécessaires ou susceptibles de
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renforcer la sécurité, faciliter l'entretien d'exploitation ou améliorer le
fonctionnement.

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf, de la meilleure qualité, posé
avec tous les soins nécessaires, dans les conditions de sécurité requises ef selon les
regles de I'art.

Aucune substitution d'appareil ou de matériel prévu et agréé, ni modification des
emplacements ne sera toléree, sauf cas de force majeure et seulement avec
autorisation écrite des responsables du projet.

Tous les matériaux et tfravaux présentant des défectuosités, seront refusés et toutes
les conséquences du refus (démontages, enlevements, retards, raccords, etc...)
seront imputées a la charge de I'entrepreneur adjudicataire de ce lof.

5.1.3. PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF

Le devis estimatif sera présenté suivant I'ordre logique et les articles du descriptif
sous peine de rejet pur et simple de la proposition.

Pour chacun des tableaux de distribution, I'entreprise donnera le détail du matériel
prévu et indiquera le prix unitaire de ce matériel.

Les marques et types de matériels précisés au présent CCTP ainsi que dans le
qguantitatif annexé devront étre impérativement respecté. L'entrepreneur pourra
proposer en variante des matériels de marques différentes, dont les performances et
les caractéristiques techniques seront obligatoirement identiques.

L’entrepreneur devra d’auvtre part signaler, lors de sa remise d’offre et en aucun cas
apres, les travaux que le descriptif fourni n'aurait, @ son avis, pas explicitement
prévus. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier les prestations définies dans
le projet; il devra demander a l'architecte ou au BET tout renseignement
complémentaire sur les points qui lui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de
manquements a ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs
relevées en cours d’'exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures
qu’elles entraineraient. En cours de travaux, les marques des appareils devront étre
respectées sous peine de dépose pure et simple du matériel modifié. Les variantes
de matériel devront étre présentées au maitre d'ouvrage, a I'architecte et au BET
posées pour avoir un visa favorable, avant d’étre mise en ceuvre.

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix forfaitaire prévu au marché,
I'entrepreneur adjudicataire devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achevement des installations projetées, sans y étre fondé a se prévaloir d’erreurs,
d’omissions ou d’'une insuffisance de renseignements dans les pieces écrites qui lui
auront été remises a I'occasion de I'appel d’offres.

Du seul fait de la remise de sa proposition, I'entrepreneur reconnait s’éire rendu sur
les lieux, avoir relevé les moyens d'acces et s’étre rendu compte de toutes les
difficultés qu'il est susceptible de rencontrer ainsi que d'avoir étudié de facon
parfaite I'ensemble des travaux.

Les prix unitaires du devis devront comprendre la fourniture, y compris tous les
accessoires, les frais de main d’'ceuvre, les frais de transports et toutes sujétions.

5.1.4. PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Du seul fait de la remise de ['offre, I'entrepreneur reconnait s'étfre rendu sur les lieux,
avoir relevé les moyens d'acces et s'étre rendu compte de toutes les difficultés qu'il
est susceptible de rencontrer ainsi que d’avoir étudié de facon parfaite I'ensemble
des fravaux.
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L'entreprise devra fournir :

5.1.4.1. En méme temps que sa soumission
- Le présent descriptif signé et paraphé.
- Le devis quantitatif, métrés et prix unitaires, signé et paraphé.
- le Mémoire de notices techniques du matériel proposé.
- Le mode opératoire de I'entreprise.
- Les pieces administratives et qualifications demandées RC
- Attestation de visite fourni par le maitre d’ouvrage (si demandée RC)

5142 Avant démarrage des travaux

L'entreprise devra I'étude d'exécution comprenant :

- Les plans d'exécution (plans de réservations, plans techniques, schéma
d'armoires...).

- Les notes de calcul des installations avec le détail de dimensionnement, implantées
et réalisées tel que décrit dans le présent cahier des charges. Ces €léments devront
indiquer notamment les ICC, les calibres des appareillages, les sections, les
repérages des canalisations, les puissances, les intensités et coefficients de
foisonnement pris en compte.

5.1.4.3. Pendant le temps d'exécution

- Les plans de percement.

- Les plans de faconnage, d'atelier et de fabrication.

- Toutes modifications de nature & remettre en cause les installations dues par le
présent lot feront l'objet d'une étude de dimensionnement. Les opérations de mise
au point d'exécution seront dues par le présent lot. Les frais correspondants seront &
la charge du ou des lotfs responsables des modifications.

5.1.4.4. Au moment de la réception des travaux

- Cing exemplaires de Dossier des Ouvrages Exécutés, regroupés chacun dans un
classeur d anneaux, comprenant :
Procés-verbaux de classification et avis techniques de l'ensemble du
matériel.
Notice d'entretien, de montage, de démontage et d'utilisation de
I'ensemble du matériel.
Plans de recollement repérés et associés a un recueil de photo des points
techniques spécifiques (Alimentation générale, points d'isolements, faux
plafond, gaine technique ...)
Schémas des armoires électriques et synoptiques de fonctionnement.
Procés-verbaux de formation du personnel.
Rapport d'essais et de Contréles (Fiches auto contrdéle — PV Coprec)
- Il sera fourni, en outre, un jeu complet de plans de recollement reproductibles.
- Un exempilaire supplémentaire des schémas des armoires électriques sera
positionné dans chague armoire et tableau électrique.
- Tous les documents graphiques seront en outre dupliqués et distribués au bureau
d'études et au Maitre d'Ouvrage sous forme informatique, (auv format Autocad
D.W.G. avec séparation des couches par type d'équipement (Eclairage,
PC / FM, courants faibles).

5.1.5. LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra la collaboration parfaite avec les autres lots. Il prendra
notamment connaissance des dossiers techniques des aufres corps d’état afin
d'évaluer les incidences éventuelles de ces derniers sur les prestations de son lot.
Pendant I'exécution, I'entreprise devra entrer en contact avec les autres entreprises
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afin de vérifier I'ensemble des passages de gaines en particulier au niveau des
réservations, les calepinages de faux plafonds et les dates d’'interventions pour la
mise en place des boites d’encastrement et autres matériaux électriques.

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous
les plans d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant
une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur
du présent lot aura a supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant
sur ses propres fravaux, que sur ceux des autres corps d'état.

L'entreprise devra les démarches et contacts auprés des services publics ou privés
(concessionnaires Electricité, Eau, Télécom et Assainissement) afin d'assurer une
parfaite réalisation. Ces démarches utiles pour obtenir les accords et les
autorisations nécessaires a I'exécution de ces travaux, seront effectuées sous le
contréle et en accord avec le maitre d'ouvrage et le bureau d’études.

5.1.6. CONDITIONS D’EXECUTIONS

Les prescriptions générales figent les conditions d'exécution des fravaux, et devront
étre respectées impérativement. L'entreprise du présent lot inclura dans son prix et
fera son affaire de la mise en place des matériels nécessaires, de
I'approvisionnement de tous les matériaux ou matériels et le dépdt dans les bennes
présentes sur le chantier de tous les déchets et décombres Iui incombant.
L'entreprise sera donc seule responsable de la conception technique de I'exécution
de ses ouvrages, tels que décrits ci-dessous dans le cadre des normes et reglements.
Ce rappel n'est en aucun cas limitatif et tous les reglements ou normes en vigueur
doivent étre connus et respectés. L'entreprise fournira pour accord du maditre
d'ouvrage et du maitre d'oceuvre, avant le début de I'exécution, tous les justificatifs
(avis techniques, attestation de garantie et d'assurance etc. ...) nécessaire & la
parfaite définition des garanties et modes opératoires qu'elle propose de mettre en
ceuvre. Les travaux devront étre effectués par du personnel spécialisé ayant la
qudalification professionnelle requise, en respectant toutes les regles d'exécution et
de sécurité en vigueur.

5.1.7. ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux, avant remise de son offre, afin
d'apprécier, lui-méme, toutes les contraintes et sujétions non clairement formulées
dans le présent CCTP, et liées a I'exécution des travaux du lot, dont il devra tenir
compte pour établir son offre. L'intervention de I'entreprise comprend toutes sujétions
liées au site : acces aux batiments et elle comprend les sujétions de protection et de
conservation des existants.

5.1.8. LIMITE DES PRESTATIONS

A la charge du présent lot:

En conséquence, il est convenu que, moyennant le prix forfaitaire qui sera prévu au
marché, I'entrepreneur adjudicataire devra I'intégralité des travaux nécessaires au
complet achévement des installations projetées, sans y étre fondé a se prévaloir
d’erreurs, d’omissions ou d'une insuffisance de renseignements dans les piéces
écrites qui lui auront été remises a I'occasion de I'appel d’offres.

Outre les travaux résultant du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :
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les percements, trous, scellements et raccords des planchers, murs, cloisons,...

les fravaux de serrurerie relatifs aux fourreaux de protection, consoles, supports,
colliers, pattes, etc. y compris les peintures de finition et couches antirouille sur les
éléments métalliques posés par lui.

tous les rebouchages des saignées électriques font parties du lot. lls seront exécutés
avec les mémes matériaux que ceux utilisés pour la confection des parois (platre,
mortier, etc.)

la fourniture des plans de réservations nécessaires a la réalisation de I'installation &
I'entreprise de gros ceuvre. Le contréle de la bonne exécution et la réception des
réservations faites par le lot gros ceuvre.

les réservations nécessaires a la réalisation de ses ouvrages A I'exception de celles
communiquées a I'entreprise de gros ceuvre avant I'exécution des ouvrages.

les plans d'atelier et de chantier, les schémas de cdblage détaillés des armoires
électriques et les divers schémas de détail des installations incombant &
I'entrepreneur devront étre soumis au bureau d'études et au bureau de contrdle
avant exécution.

les démarches et contact aupres des services publics ou privés, afin d'assurer une
parfaite réalisation. Ces démarches seront effectuées sous le contréle et en accord
avec le maitre d’ouvrage.

NOTA IMPORTANT : Chaque fois que I'entreprise percera le plafond coupe-feu pour
passage de cdables, goulotte et autres matériaux, elle aura soin de bien reboucher
les ouvertures pour conserver l'efficacité du coupe-feu. (bouchage au platre ou
mousse expansive)

Durant le chantier et surtout en fin de travaux, I'entrepreneur devra un nettoyage
parfait de tous les appareils et luminaires, ainsi que I'évacuation aux D.P. de tous
les décombres provenant de son lot: gravats, emballages, chutes de cables,
tourets, etc.

NOTA : L'entreprise du présent lot aura soin de prévoir le calepinage du lot faux-
plafond afin de bien centrer les luminaires et respecter ainsi 'uniformité de
I'éclairement prévu. L'implantation des luminaires reste prioritaire par rapport a la
mise en place du faux-plafond.

BRANCHEMENTS ET NETTOYAGE

Pour les besoins en eau et en électricité du chantier, I'entrepreneur se raccordera
sur les aftentes mises en place par le lot principal dans le cadre du compte
prorata. L'entrepreneur doit le ramassage et la mise en bennes des débris divers et
déchets de toutes natures, il devra prendre garde d ce que les matériaux ne soient
pas emportés par le vent. Toutes les coutures et salissures devront étre nettoyées, et
toutes les remises en état resteront d la charge du présent lot.

5.1.10. INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot aura & sa charge l'ensemble des installations des
éclairages provisoires de chantier, et ceci pour la durée des travaux, dans les
circulations communes et escaliers de chacun des bdtiments du projet. Les
dispositions prises par l'entrepreneur pour linstallation de son chantier, pour le
stockage de son matériel et des matériaux, pour la sécurité de ses interventions, ne
doivent en aucun cas géner les autres entreprises concernées par les travaux. Les
acces doivent étre assurés en permanence et en toute sécurité tant pour les autres
entreprises que pour les services de sécurité. Les ouvrages de sécurité sont du
ressort de I'entrepreneur qui devra les avoir inclus dans son offre. Les matériaux et
matériels livrés sur le chantier et en attente de pose, devront étre stockés a I'abri
des intempéries et des chocs, et de facon & ne subir aucune dégradation. Ces
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dispositions d'installation feront l'objet d'un plan que l'enfrepreneur soumettra
l'approbation du maitre d'ceuvre d'exécution. Tous les matériels et matériaux
évacuer devront étre déposé dans les bennes et évacués régulierement.

o O

5.1.11. RELATION AVEC LE BUREAU DE CONTROLE

Conformément au décret 7112178, le bureau de contrbéle, dans le cadre de sa

mission effectué vis-a-vis des dispositions de la norme NF P 03-100 :

- S'assure que pendant I'exécution des travaux, les vérifications d'autocontréle
qui incombent aux constructeurs d'effectuent de maniere satisfaisante,

- Procede lui-méme par sondage au contréle de I'exécution des travaux.

Ceci implique par conséquent la mise en ceuvre par le titulaire du présent lot d'un

systeme de vérification formalisé et la communication au contréleur technique des

rapports en compte-rendu correspondants. Il convient donc que le titulaire du

présent lot communique au bureau de conftrle :

- Le nom de la personne chargée de I'autocontrdle sur le chantier,

- Laliste des vérifications envisagées pour I'ensemble des ouvrages réalisés,

- Les documents d'autocontrdle correspondant & la formalisation de ces
vérifications, documents indépendants des fiches d'essai COPREC.

5.1.12. VARIANTES

Apres désignation du fitulaire, aucune proposition de variantes ne sera prise en
considération. Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront étre
retenues par le Maitre d'ceuvre apres I'appel d'offres, & condition que l'entreprise
fournisse avec sa proposition un détail de prix permettant d'apprécier les
répercussions que leur adoption enfrainerait sur le montant du lot en cause et sur
ceux des lofs pour lesquels ces variantes conduiraient a des modifications. Ce sous
détail devra étre présenté sous une forme comparative montrant la différence entre
le coOt des variantes proposées et le coUt des solutions prévues dans 'appel d'offres.

5.1.13. REGLEMENTATION

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans
son édition la plus récente, a tous les DTU (Cahier des Charges et Regles de calculs)
aux avis techniques sur les matériaux et les matériels.

Ne seront donc pas considérées comme tfravaux supplémentaires, les modifications
imposées par les organismes de contréle et, notamment, en cas d'application des
reglements de sécurité, des normes, des textes de lois et les regles de l'art, en
vigueur au moment de la remise de l'offre par I'entreprise. D'une maniere générale,
les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non
précisés par les reglements, sur les bases a admettre pour le calcul et, en aucun cas,
sur les reglements que I'Entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne,
parfaitement connaitre. Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de
cause et, en particulier, aux textes réglementaires référencés ci-apres.

Si une modification & une norme ou a un reglement intervenait apres la date de la
remise de I'offre, il appartiendrait & I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en
informer le Maitre d'ceuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou
sur le compte-rendu de chantier), en indiquant également les conséquences
techniques et financieres résultant de cette modification. Le Maitre d'ceuvre
soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contrdle
au Mditre de I'ouvrage qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était
négative, linstallateur devrait en demander notification par écrit.
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Les fravaux seront exécutés conformément aux :
- Normes.NF

- Arrétés.

- Réglements.

-D.T.U.

- Normes et recommandations C.E.

- Régles de I'Art et professionnelles.

- Réglement de sécurité et protection contre les risques d'incendie.

- Code du travail.

- Code de la construction.

- Code de la santé publique.

- Reglement Sanitaire Départemental.

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et
marchés du batiment (R.E.E.F.).

- Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et
procédés ayant fait I'objet d'un agrément C.S.T.B.

- Normes Francaises de I'A.F.N.O.R.

- Décret 69.963 du 17.09.1963 pris en application de la Loi 61.842 du
03.08.1961, ainsi qu’aux arrétés Départementaux ou locaux concernant la
pollution atmosphérique.

La liste des documents énoncés est simplement un rappel des principaux textes et
ne présente aucun caractere exhaustif.

5.1.14. RAPPORT D’ESSAIS ET DE CONTROLES

A la fin des travaux et conformément au CCIP, il sera procédé aux vérifications et
contréles des installations par le bureau de contréle agrée.

Ces contrdoles a la charge du maitre d’ouvrage consisteront non seulement en
examen de conformité mais également en mesures et essais réclamés par le
décret du 14 novembre 1988, norme UTE NFC 15.100 et I'arrété du 25 juin 1980 sur
les ERP tels que :

e Mesures et essais d'isolement des lignes par rapport a la terre et entre
conducteurs.

Essais des dispositifs d'alerte et contréle en cas de défauts.

Mesure de continuité de toutes les masses électriques.

Mesure des prises de terre et circuit de protection.

Mesures et essais des circuits éclairage et sécurité.

Fixation des équipements électriques

Les défectuosités seront relevées sur une liste d'observations afin d’effectuer les
réparations nécessaires a ces manquements.

Les visites supplémentaires occasionnées par ces erreurs seront a la charge de
I'entreprise.

L’entrepreneur devra produire dans un rapport final, I'ensemble des fiches
d’AUTO-CONTROLES illustré par des photos et des PV COPREC pour
I'ensemble des travaux du présent lot, nécessaire pour prononcer la
réception provisoire.
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La période de garantie portera sur 2 années a compter de la date de réception,
conformément a la loi n°78.12 du 4 janvier 1978.
5.1.15. VERIFICATION
La vérification sera effectuée par le Maitre d'oeuvre ou son représentant qualifié et
portera sur la conformité des installations aux pieces et documents du marché
5.1.16. CONSUEL / CONSAEL

Les frais de CONSUEL et de CONSAEL sont a la charge de I'entreprise du présent lot
qui devra produire, avant la réception, les certificats de CONSUEL et attestations
de la conformité des installations au cahier des charges DTU 70-1. Ef de CONSAEL

5.1.17. RECEPTION
La réception ne sera prononcée qu'apres fourniture par lI'entrepreneur :

- Du document rendant compte de tous les essais définis par le bureau de contrdle
agréé, approuveés par les assureurs.

- Du rapport de contréle final des installations réalisées par un organisme agréeé.

- Des documents cités dans le § 09.1.3.

Seront & la charge de I'entrepreneur les frais correspondants.

Période d'essais
Une période d'essais sera prévue pour les réglages et essais avant réception.
Cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des
installations relatives aux besoins du chantier.
Durant cette phase, tous les frais de main-d'ceuvre et d'entretien seront a la charge
de lI'entreprise.

Demande de réception
Elle sera adressée par l'entreprise au Maitre d'ceuvre qui signalera, par lettre
recommandée avec avis de réception, que les ouvrages pourront étre
réceptionnés a partir d'une date qu'il fixera et dans le délai de 2 & 10 jours de la
demande.

Si le Maitre d'ceuvre estime que les travaux sont terminés, il pourra lui-méme
provoquer la réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront
étre entierement exécutés.

Visite de réception
Elle aura lieu en présence du Maitre d'ceuvre, de ses représentants, du bureau de
contrble et de I'Entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la
vérification des performances de l'installation.

Proceés-verbal
A lissue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve ou refus de
réception) sera consignée sur un proces-verbal, la date de réception étant celle
du dernier jour de la visite.

Réception avec réserve
Si le procés-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou
imperfections, 'Entrepreneur disposera d'un délai, sauf commun accord, de 15 jours
a compter du jour de la réception du proces-verbal pour exécuter ces tfravaux aux
frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.
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Entrée en possession par le Maitre d'ouvrage
Le Maitre d'ouvrage entrera en possession des ouvrages des notification favorable
du proces-verbal de réception

Garantie
Tout le matériel fourni par l'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de
construction ou de matiere pendant une durée de 2 ans a partir de la date de
réception.
La garantie biennale prendra effet a la date de la réception. Durant cette période,
I'Entrepreneur restera responsable de son installation, sauf des conséquences de la
non-observation des instructions, de la malveillance, de l'usure normale. I
procédera aux retouches nécessaires sur simple notification justifiee du Maitre
d'ceuvre.
Si cette intervention entraine le remplacement d'un organe important, la période
de garantie pourra étre prorogée d'une durée a déterminer d'un commun accord,
mais ne pouvant cependant pas dépasser 6 mois.
Pendant la premiere année de garantie, I'Entrepreneur du présent lot conservera la
charge de l'entretien de son installation, sauf des conséquences de I'usure normale,
de la mauvaise utilisation ou de la malveillance.

5.1.18. FORMATION DES USAGERS

Il sera établi un proces-verbal assujetti a la formation du personnel, relatif au
fonctionnement et aux opérations de surveillance, de mise en service et
d'entretien.

La formation du personnel et I'établissement du proces-verbal seront & la charge
de l'entrepreneur.

Il devra, notamment, étre indiqué sur ce PV :
- La date de formation.
- Les noms et qualités des personnes ayant recu la formation.
- Les noms et qualités des personnes ayant assuré la formation.
- Les différentes opérations devant étre réalisées par le personnel, telles que :
. Mises-en / hors service.
. Vérifications périodiques.
. Recherches succinctes des défauts de fonctionnement.
. Réglages manuels des équipements.
. Programmation des automates.
. Interventions de premieres urgences.
La liste des documents complémentaires annexés (notices techniques, instruction &
I'attention des usagers, coordonnées fabricants, distributeurs et installateurs...).

5.1.19. NETTOYAGE

Avant la réception de son installation, tous les ouvrages du présent lot seront
correctement nettoyés.

L'Enfrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus grand soin les
nettoyages dont il aura I'entiere responsabilité.

5.1.20. PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée de son intervention, I'entrepreneur sera responsable jusqu'a
la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, |l
devra remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité, les ouvrages détériorés.
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5.1.21. NATURE DES MATERIELS

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité,
avoir les caractéristiques correspondant aux influences externes auxquelles ils
pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires d une
parfaite exécution des travaux demandés et & une bonne marche de linstallation,
la présente spécification n'étant pas restrictive.

L'Entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé
dans le présent devis.

Les marques et types de matériels précisés au présent CCTP ainsi que dans le
quantitatif annexé devront étre impérativement respecté.

Cependant, il aura la possibilité de proposer des matériels équivalents & ceux définis
dans le présent devis, mais ils ne pourront étre mis en ceuvre qu'avec l'accord du
Maitre d'ceuvre. Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours
d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du Maitre d'ceuvre, les frais
résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout fravail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge de
I'entreprise.

L'Entrepreneur devra remettre au Mditre d'oceuvre ou 4 son représentant qualifié
tous les proces-verbaux d'essais ou de référence que celui-ci demandera.

Le Mdaitre d'ceuvre ou son représentant qualifié pourra demander s'il le juge utile de
nouveaux essais et restera seul juge de I'acceptation de ce matériel, sans que pour
autant la responsabilité de I'entreprise soit atténuée.

Il garantira, en conségquence, le Maitre d'ouvrage confre tout recourt qui pourrait
étre exercé & ce sujet par des tiers au cas ou lui seraient contestés, soit la propriété
industrielle des systemes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit de les
employer s'ils sont couverts par des brevets.

Le matériel électrique installé par le présent lot devra étre choisi dans la gamme
retenue par I'électricien et dans les conditions suivantes :

A - MATERIEL FAISANT L'OBJET DE NORMES UTE
Tout le matériel faisant I'objet de normes devra étre conforme a celles-ci.

B - UNE MARQUE DE QUALITE EXISTE

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes prévoient |'attribution de la
marque, il ne devra étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de
conformité aux normes NF USE ou de la norme UTE.

C - UNE MARQUE DE QUALITE N'EXISTE PAS

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de
normes (normes francaises ou UTE) ou de recommandation de I'UTE, la conformité
de ce matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un
proces-verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet, ou par la
possession de I'estampille d'un des organismes de la CEE (ex : Norme VDE).

D - MATERIEL NE FAISANT L'OBJET NI D'UNE NORME NI DE RECOMMANDATION DE
L'UTE

Lorsqu'il n'existe aucune norme ou recommandation de I'UTE concernant le
matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les qualités de solidité, de durée,
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d'isolement et de bon fonctionnement désirable. Il devra notamment répondre aux
recommandations ou spécifications techniques générales ou fondamentales
concernant 'usage auquel il est destiné.
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5.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5.2.1. PERMEABILITE ET RT 2012

Le projet doit répondre & la certification de la reglementation RT 2012 et aux exigences
de perméabilité qui y sont définis. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'en faire le
contréle en fin de chantier.

Les fravaux devront éfre réalisés avec soin, dans les regles de I'art afin de garantir les
exigences demandées.

Toutes les entreprises devront le calfeutrement de leurs ouvrages et réduire au maximum
leur impact sur I'isolation et sur les traversées du hors d'eau hors d'air.

Un premier contréle de perméabilité et thermique sera réalisé apres la phase hors d’ea

hors d’air avec l'isolation. Il vérifiera son respect avant passage des lots techniques
fermeture des doublages.

Un second contréle de perméabilité et thermique jugera la bonne qualité perméable et
thermique a la fin des travaux.

Dans le cas ou I'un de ces contréles ne serait pas positif, I'entreprise responsable devra la
mise en ceuvre de la solution a sa charge. Il devra également un nouveau contréle de
perméabilité et thermique validant les travaux.

LOT GROS OEUVRE

Respect de la prescription

Interdire les impacts dans la maconnerie isolante et le trou reboucher au mortier
Respecter la mise en ceuvre des isolants de pont thermique

LOT MENUISERIES
Respect de la prescription
Calfeutrement liant la menuiserie au gros ceuvre

LOT PLATRERIE ET ISOLATION

Respect de la prescription

Calfeutrement liant BA13 plafond au gros ceuvre

Mise en ceuvre des isolants aprés séchage du gros ceuvre d une température ambiante
de 20°C et pour une humidité relative ne dépassant pas 50%.

Calfeutrement liant par adhésif de tous les pare-vapeur / membrane de perméabilité...

LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE

Respect de la prescription

RESPECT du calfeutrement et de I'isolation LOT PLACO

Aucun percement important ne devra étre réalisé aprées le premier controle
Rebouchage de tous les percements

Bouchonner toutes les gaines électriques

Calfeutrement des coupes et des équipements encastrés au BA13
Calfeutrement des passages de réseau, au BA13 ou au gros ceuvre

LOT CFO CFA
Respect de la prescription
RESPECT du calfeutrement et de I'isolation LOT PLACO
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Aucun percement important ne devra étre réalisé apres le premier contréle
Rebouchage de tous les percements

Bouchonner toutes les gaines électriques

Calfeutrement des coupes et des équipements encastrés au BA13
Calfeutrement des passages de réseau, au BA13 ou au gros ceuvre

5.2.2. TRAVAUX D'ELECTRICITE

5.2.2.1. Origine des installations

Les nouvelles installations seront alimentées en énergie électrique depuis le réseau public
en limite de propriété ici le poste de transformation

Le régime du neutre de I'installation sera de type : T.T.

Les tentions mises en ceuvre seront 400 volts entre phases, et 230 volts entre phase et
Neutre.

5222 Armoire Divisionnaire ‘
Il sera en téle acier inoxydable, rigide et indéformable, avec porte en facade fermant &

cle par serrure de sGreté. Cette porte sera reliée a la terre par un fil de cuivre fixé a I'aide
d'une cosse. A l'intérieur de I'armoire, des plastrons seront mis en place pour protéger
I'appareillage.

Une coupure extérieure générale de I'armoire principale sera réalisée avec une bobine
MX de déclenchement commandé par un systéme d’'arrét d’'urgence de type boitier bris
de glace placé prés de I'entrée principale. Le boitier bris de glace portera I'étiquette
marquée : « ARRET GENERAL ELECTRIQUE ».

Les degrés de protection des enveloppes seront choisis en fonction des locaux
d'implantation des armoires. Les disjoncteurs généraux différentiels seront tous de type
DT40 magnétothermique avec porte éfiquette.

L'équipement intérieur comprendra un chdssis équipé de rail DIN permettant
I'encliquetage des appareils.

Les jeux de barres seront dimensionnés pour pouvoir résister a une intensité de 30%
supplémentaire et ne devront présenter aucun risque de détérioration lors de court-circuit.
Une pochette plastifiée a plan sera mise en place a l'intérieur de la porte pour pouvoir
mettre les schémas unifilaires de I'installation, ainsi que la documentation du matériel
pPOse.

Une pochette da plan placée a l'intérieur de I'armoire permettra de recevoir les plans
conformes & la réalisation finale. Chacun des départs sera ramené sur des bornes
repérées et placées a la partie inférieure ou supérieure de I'armoire.

Chaqgue appareillage sera calibré en fonction des intensités nominales et dimensionnés
en fonction des courants de court-circuit relatifs & chaque armoire.

Conformément a l'article 6 du décret du 14 novembre 1988, tous les appareils de
I'armoire seront identifiés par étiquette portant la désignation du local desservi.

En plus des protections du lot Plomberie et chauffage (Chaufferie, productions froid, VMC,
ECS, etc.) plusieurs emplacements (équivalent & 30% de la capacité totale) pour
appareils de commandes ou de protection seront réservés dans tous les coffrets afin de
conserver la possibilité d'ajouter des départs éventuels.

5.2.2.3. Réseaux & Cdablage

Cdablage
Les sections minimales des cdbles B.T. seront sont déterminées conformément a la NFC

15.100 en fonction des intensités nominales des circuits.

Les conducteurs du cdblage des circuits puissances seront repérés aux couleurs
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conventionnelles par bagage & l'aide de manchons caoutchouc de couleur genre
HELAVIA de chez SES.

La couleur Vert/jaune sera réservée exclusivement pour les conducteurs de terre. La
couleur bleue sera réservée pour le neutre.

En ce qui concerne les chutes de tensions calculées depuis la source de courant jusqu’en
bout de ligne la plus éloignée, elles ne devront pas étre supérieures 4 :

3% pour les circuits éclairage et prises de courant

5% pour les circuits Force Mofrice.

Rappel : NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 7
: Régles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise a jour (juin 2005) +
Amendement Al (aoUlt 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3
(février 2010) (Indice de classement : C15-100-07)

Tableau 771C Protection par fusibles

5.2.24.

Puissance maximale Courant assigné maximal Section minimale des
du dispositif conducteurs
en 230V .
de protection
(W) (A) (mm?)

Disjoncteur Cuivre

3500 16 1,5

4 500 20 25

5750 25 -

7 250 32 6

Eclairage - petit appareillage

Les appareils d'éclairage et les prises de courant seront alimentés par des circuits distincts.
La pose et les raccordements au réseau intérieur de distribution BT des appareils, sont a la
charge de l'entreprise. L'ensemble des circuits terminaux éclairage, alimentations
diverses, devra étre protégé par différentiel haute sensibilité 30mA. L’ensemble des circuits
terminaux et prises de courant, devra étre protégé par différentiel haute sensibilité 30mA.
Pour ces circuits, il y aura lieu de séparer les locaux non accessibles au public des locaux
accessibles au public, sur dispositif différentiels indépendants.

La mise hors tension des parties de I'installation comportant des appareils d'éclairage
devra pouvoir étfre réalisée aisément lors des travaux de réparation et d’entretien de ces
appareils. Si tel n'était pas le cas, les appareils et leurs dispositifs de raccordement
devraient étre concus pour rendre impossible tout contact accidentel, direct ou indirect,
avec les parties sous tension. Les appareils d'éclairage seront toujours alimentés en
dérivation par I'infermédiaire d'une boite étanche repérée type IP44 mini. Les appareils
d’éclairage seront posés complets, les appareils fluorescents seront tous équipés comme
tel :

- dispositif de décalage de fréquence pour éviter I'effet stroboscopique

- ballast de type électronique numérique a cathodes chaudes

- tube haut rendement HR diam. 15mm et 26mm, IRC 85 min, 2700° & 3000°K pour locaux
nobles.

Les appareils d'éclairage devront répondre aux prescriptions du reglement de sécurité du
25 juin 80, soit, 750°C pour les autres locaux.

La mise hors tension des parties de l'installation comportant des appareils d'éclairage
devra pouvoir étfre réalisée aisément lors des travaux de réparation et d'entretien de ces
appareils. Si tel n'était pas le cas, les appareils et leurs dispositifs de raccordement
devraient étre concus pour rendre impossible tout contact accidentel, direct ou indirect,
avec les parties sous tension. Les appareils d'éclairage seront toujours alimentés en
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dérivation par I'intermédiaire d'une boite. Les appareils seront posés complets. Tous les
points lumineux fixes situés en plafond seront équipés d'une boite de connexion encastrée
avec crochet de fixation et couvercle affleurant le plafond.

Selon la norme NF EN 12464 G minima, les niveaux d'éclairement moyens retenus (ci-
dessous) sont définis par la présente prescription des luminaires a mettre en oceuvre.
Néanmoins il appartient a I'entreprise de contréler les niveaux d'éclairements pour les
divers locaux et de compléter si nécessaires les quantités de luminaires dans son offre de
prix.

- 500 lux UGR<25 : Zone de manutention, Zone de production

Note de calcul a fournir impérativement dans le mémoire de |'entreprise, justifiant
I'augmentation des quantités prescrites. L'offre de I'entreprise est réputée assurer
les niveaux d'éclairement et de confort ci-dessus, d minima

vis, dans I'ensemble des locaux.
De maniere générale, les hauteurs d’'implantations du matériel sont les suivantes par
rapport au sol fini :

Les prises de courant seront du type 2 pdles + terre normalisées francaises, & obturateur, ‘

- Interrupteur, commutateurs, boutons poussoirs 2 1.10m

- Appliques murales :1.95m

- Prises de courants encastrées :0.25m

- Prise de courant sur plan de travail :0.80 G 1.00m

- Prise RJ45 :0.25m

- Interrupteur, commutateurs, boutons poussoirs PMR  : 1.10 < h < 1.30m
- Prises de courants encastrées PMR :0.40m

NOTA IMPORTANT: Pour parer aux effets de bruits (ponts phoniques) entre salles, et pour
respecter le degré coupe-feu des cloisons de recoupement, les boites d’encastrements de
chaque PC ne seront pas placées en vis a vis, mais devront étre décalées d’au minimum 15 cm
les unes des autres.

Les interrupteurs et les prises de courant seront de marque « SCHNEIDER

ELECTRIC », ou techniquement équivalent, du type :
e MUREVA IP 55 pour locaux techniques
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LUMINAIRE TYPE 1
Luminaire plafonnier ATLANTYK LB LUG LED GEN2 47W IP 65
Luminaire a LED hermétique, imperméable a

I'eau, pour une utilisation dans un environnement -
. . . "
industriel. Corps : polycarbonate / Type de o™
diffuseur : polycarbonate opale / Eléments f =

additionnels : clips en acier inoxydable / Couleur :

gris Fixation : directement au plafond ou en z

d'équipement : alimentation LED / Durée de vie
selon I'analyse des L70B50 TM21 : 50 000 h /
Température de fonctionnement : -20°C + +35°C

suspension a |'aide de crochets (inclus) / Type /

Puissance LED Puissance LumenLED Lumen OUT ng‘?gﬂ?;ﬁ;e CRI Dirr[lre;]nrf]i]ons
Wi luminairer [W] [Im]" [Im]" K] [Ra] LWH
47 51 7100 6300 4000 >80 1340 134 99 1,7
LUMINAIRE TYPE 2
Luminaire Projecteur-POWER LUG LED 144W IP 65

Projecteur & source lumineuse LED - Corps: aluminium injecté &
haute pression Type de diffuseur: verre trempé / Couleur: gris /
Fixation: sur un support réglable / Type d’'équipement: alimentation
LED / Efficacité d'alimentation: >92 / Raccordement électrique:
Connecteur 3-pdles 2,5 mm? / Mode de I'éclairage: direct Angle de
faisceau: 50 ° ou asymétrique ample selon utilisation / Durée de vie
selon I'analyse des L90B10 TM21: 60 000 h / Température de
fonctionnement: -30 ‘C + +35 ‘C Egalement disponible: LLOC, DAL,
MULTI 1..10V sur bras selon sur enseigne.

i . iy x Lumen Lumen . i i L
Puissance | UISSance  pe ocité LOR Température CRI DIMensions oo

luminairer , LED ouTt ) [mm]
Wi [Im/wW] [%&] gmi®  pm" de couleur [K] [Ra] LW H kgl

LED [W]

144 151 113 81 21200 17000 6500 =70 40340595 8.8
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5.3. PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX

D'une facon générale, sont compris dans les obligations de I'Entrepreneur, la fourniture,
le transport, la mise en ceuvre, la pose, le raccordement, le réglage et I'exécution de
tous les travaux d'équipements nécessaires a la parfaite réalisation de l'installation
décrite dans le présent document, ceci dans les régles de I'art et sans que cette liste
soit limitative.

Une visite des lieux devra étre réalisée par I'enireprise avant toute remise de prix et
réalisation des travaux, afin de prendre en compte I'ensemble des prestations a réaliser
dans le présent lof.

générales et les divers organes a modifier

L'entreprise aura soin de bien vérifier notamment les emplacements des alimentations l

5.3.1. TRAVAUX D’ELECTRICITE

5.3.1.1. Tableau Divisionnaire.

Tableau Divisionnaire

Ce tableau sera IP 54-7, acier rigide et indéformable, avec porte
fermant a clé. Cette porte sera reliée a la terre par fil de cuivre fixé
a I'aide d'une cosse. Une pochette plastifiée d plan sera mise en
place d l'intérieur de la porte pour pouvoir mettre les schémas
unifilaires de I'installation, ainsi que la documentation du matériel
POSE.

L'équipement intérieur comprendra un chdassis équipé de rail DIN
permettant I'encliquetage des appareils.

Les jeux de barres seront dimensionnés pour pouvaoir résister a une
infensité de 30% supplémentaire et ne devront présenter aucun
risque de détérioration lors de court-circuit. Chacun des départs
sera ramené sur des bornes repérées et placées a la partie
inférieure ou supérieure de I'armoire.

Chaque appareillage sera calioré en fonction des intensités
nominales et dimensionnés en fonction des courants de court-
circuit relatifs & chaque armoire.

Les disjoncteurs Compact NS de branchement et les interrupteurs
de sectionnement Interpact INV sont conformes aux spécifications
suivantes :

- |EC 60947-1, IEC 60947-2 et IEC 60947-3

- NF EN 60947-1, NF EN 60947-2 et NF EN 60947-3

- spécifications EDF.

A l'intérieur de I'armoire, des plastrons seront mis en place pour protéger I'appareillage.
Une coupure d'urgence par boitier bris de glace avec étiquette marquée « COUPURE
GENERALE ELECTRIQUE» (enclenchant la coupure d'un contacteur général) sera
implantée a proximité de |'armoire pour la coupure électrique, ainsi qu'a I'entrée
principale de I'établissement (2 unités a prévoir).
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Localisation selon choix MOA
L'entreprise aura & sa charge le bilan des puissances électriques du présent lot et du lot 15

Les alimentations suivantes seront comptées par défalqueurs :
- Unités extérieures / intérieures Chauffage
- Equipements Process...
- Eclairage zone production
- Eclairage
- Prises zone production

Rappel : NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations €lectriques a basse tension - Titre 7
: Regles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise 4 jour (juin 2005) +
Amendement Al (aoGt 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3

(février 2010) (Indice de classement : C15-100-07) + Mise & jour (2015)
Tableau 771E Choix des interrupteurs differentiels

5.3.1.2. Mise a la terre des masses.

L'entreprise devra s'assurée de la bonne qualité de la prise de terre existante.

Mise a la terre
e Cdable enterré en cuivre nu, section 25mm2 minimum en bon contact avec le sol ou
fevillard en acier d'au moins 100 mm2 de section et de 3 mm d'épaisseur noyé dans le
béton de propreté des fondations ;
e La céblette de terre sera fournie par le titulaire du présent lot & ['‘entreprise titulaire
du lot Gros CEuvre chargée de la mettre en place afin de la ligaturer aux aciers de
fondation, ceci sous la responsabilité du présent lot.
e Les éclisses entre éléments sont interdites
¢ Remontée et barrette de coupure en pied de gaine technique
e Résistance a vérifier par I'entreprise sur barrette de coupure suivant normes

La cdablette de terre sera fournie par le titulaire du présent lot a I'entreprise de Gros CEuvre
chargée de la mettre en place afin de la ligaturer aux aciers des fondations. Localisation
: En fond de fouille, sous les fondations des immeubles collectifs et locaux annexes si
nécessaire.

Connexions équipotentielles a la terre
Les circuits principaux de protection et les mises & la terre des masses seront réalisés en
conducteur exclusivement de couleur VERT/JAUNE. Sur le circuit venant du réseau public,
et ce, pour chague armoire desservie, seront raccordées :
e Les masses métalliques (armature acier gros ceuvre fondation, banche, poteaux,
poutres, ...)

Les licisons équipotentielles

La barre de terre d'armoire de protection sur laquelle seront reliés :

Toutes les huisseries métalliques selon la NFC 15.100

La broche de terre de toutes les prises de courant et des alimentations spécifiques

Les carcasses métalliques de tous les organes électriques

Les appareils d’éclairage...

Les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, les vidanges de chaque

sanitaire, I'ensemble des canalisations fluides

Cette liste n'étant pas limitative, le but & atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel au réseau général de terre.
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En outre, I'entreprise installera la licison équipotentielle principale en accord avec I'article
413.1.6. de la NFC 15.100.

5.3.1.3. Réseau et cablage

Cdblage
Les cdbles repérés seront posés en respectant les regles de I'art (rayon de courbure,
tension mécanique, fempérature, choix d’utilisation, mode de pose...)

Les raccordements seront effectués :
- par cosses serties (cosse Bimétal normalisée pour les conducteurs aluminium) sur les
appareils & entrer/sortie par patte avec serrage par vis ou écrou et contre-écrou.
- directement sur les appareils équipés de bornes de raccordement ad cage d'une
capacité de serrage suffisante.
- par soudure (cdbles téléphoniques ou alarme incendie) si les borniers sont prévus ¢
cet effet.

Connexions
- Elles seront réalisées exclusivement dans des boites de dérivation et sur bornes de
serrage mécaniques.
- Les boites de connexions seront en matiere moulée avec couvercle, montage saillie
dans les plénums des faux plafonds non coupe-feu et arasant les enduits finis dans les
volumes habitables.

- Les épissures soudées ou non seront interdites.

Canalisations
Dans les parcours empruntés simultanément par des cdbles de tension chaque groupe de
cdbles devra étre isolé ou séparé physiquement des autres groupes par un écran ou posé
sur une canalisation distincte. (Inter distance > 20cm). L'ensemble des cdbles et
canalisations passant en faux plafond sera posé sur chemin de cdébles adapté a la
capacité des conducteurs (il devra y avoir une capacité de réserve de 30%). Les chemins
de cdables seront du type métalliqgue galvanisé & chaud & bords arrondis y compris tous
accessoires d'assemblages et de fixation. Les cdbles seront maintenus tous les 0.50m par
colliers COLSON.
Le type de canalisation sera choisi en fonction des locaux, toutefois, les cdbles
d'alimentation principale et secondaire seront de la série U1000 RO2V. Les cdables
d’alimentation des circuits terminaux seront de la série UTO00RO2V ou AO5VV-U. Dans les
locaux doublés, les circuits de commande éclairage et prises de courant pourront étre en
conducteur HO7VU sous conduits encastrés. Dans certaines parties, en plafond et murs
banchés notamment, les canalisations seront posées en encastré sous conduit. (Prévoir les
réservations pour les pots de centre et les boites d'appareillages)
(Prévoir les réservations pour les boites d'appareillages)

Les passages, les descentes des gaines dans les cloisons et la réalisation des trous de scie
cloche sont a la charge du titulaire du lot présent loft.

Une interface avec le lot platrerie dés la phase préparatoire de chantier et surtout avant
démarrage des doublages et cloisons sera nécessaire afin que soit clairement définie la
position de I'ensemble des sorties de bout de fils.

La pose en encastrée se fera conformément aux prescriptions des regles et normes en

vigueur.
Par ailleurs, I'entreprise devra signaler suffisamment a I'avance au maitre d’oeuvre :
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- Tous les encastrements qu’elle prévoira, ainsi que les réservations dans la magonnerie
ou dallages, necessaires au passage des cdbles et des boites de raccordement.

- Toutes les saignées et scellements nécessaires a la mise en place des fourreaux ou
des supports divers d’'appareillage.

- Le rebouchage suffisant et en affleure des cloisons ou murs bruts avant finition par
I'entreprise des saignées et tfrous de scellements.

- Suivre régulierement I'avancée des fravaux (par rapport aux autres entreprises)
suivant le planning déterminé ; si par faute de I'entreprise, la finition des locaux est
effectuée avant les encastrements, les travaux de finition ci-dessus sur ordre du
maftre d'oeuvre seront facturés a I'entreprise.

- Les travaux de génie civil laissés a la charge de I'entreprise (traversées de cloisons,
saignées, etc.) seront exécutés de telle sorte que les raccords de toute nature
passent inapercus tant au point de vue maconnerie, que des carrelages, enduits,

etc.
Les chemins de cdble seront en dalle pleines galva avec compartiment et copo’rog’
Leurs positions seront & valider avec la maitrise d’ceuvre

5.3.1.4. Luminaires et Appareillages

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose des équipements suivants ou techniguement
équivalents ceci dans les regles de I'art, sans que cette description soit limitative. La liste complete
de l'appareillage local par local est reportée dans la nomenclature ci-dessous, compris
caractéristiques techniques de ces luminaires

LOCAL LUMINAIRES SA BP RAD PC PCh PCp PC ::I)DCSS
ZONE PRODUCTION

ZONE MOULIN 10 x Luminaire type 1 2 6
ZONE ENSACHAGE 8| x Luminaire type 1 2 10
EXTERIEUR 1| x Luminaire type 2 1 1

Les implantations des luminaires sont indiquées sur le plan électrique et dans la
nomenclature appareillage, compris les indications du matériel et des appareils

PRISES DE COURANT

Les prises de courant dites détrompées seront alimentées sur un réseau spécifique et

I'onduleur sera la charge du maitre d’ouvrage.

Devront éfre rajouté au titre de prises spécialisées sur protections différentielles spécifiques
e Prise 20A 2P+ T, 250V hotte (2U)

NOTA : L'entreprise aura soin de bien vérifier la gamme et les emplacements de

I'ensemble du matériel avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre pour éviter toute
superposition avec d'autres matériels.

Rappel : NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations €lectriques a basse tension - Titre 7
: Regles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise a jour (juin 2005) +
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Amendement Al (aoGt 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3
(février 2010) (Indice de classement : C15-100-07)
Tableau 771F Courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des

conducteurs
Section minimale Courant assigné maximal
N d . ; des conducteurs du dispositif
ature du circuit (mm?) de protection (A)
Cuivre Disjoncteur Fusible
Eclairage, volets roulants, prises 1,5 16 10
commandées
vMmC 1.5 2 (0 _®
Circuit d’asservissement tarifaire, fil 1,5 2 @
pilote, gestionnaire d’énergie, etc.
Prises de courant 16 A :
- circuit avec cing socles maxi : ou 1.5 16 -3
- circuit avec huit socles maxi : 2,5 20 16
Circuits spécialisés avec prise de courant 2.5 20 16
16 A (machine a laver, séche-linge, four
etc.)
Chauffe-eau électrique non instantané 2,5 20 16
Cuisiniére, plaque de caisson :
- en monophaseée 6 32 32
- en triphasé 2,5 20 16
Autres circuits y compris le tableau
divisionnaire : % 1,5 16 10
25 20 16
25 20
32 32
" sauf cas particuliers ol cette valeur peut étre augmentée jusqu’a 16 A.
) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension (voir 525). Pour les sections
supérieures, se reporter aux régles générales de la NF C 15-100.
) Non autorisé.

BLOC PRISE MONO PHASEE ET TRI PHASEE 16 et 32A

Gamme Hypra Coffret saillie double prise IP66 Matiere
renforcée, visserie inox PC 16A 32A Mono et Triphasé selon
plan et tableau

Localisation Préparation 3 U Réserve 3U

Mise en ceuvre des prises et interrupteurs

F La traversée de parois panneaux froid
est étanchée en amont et aval.
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5.3.1.5. Alimentations Diverses

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra les alimentations spécifiques des appareils
dont la liste fait suite. Ces alimentations seront alimentées (depuis TGBT ou le TD de la zone
considérée) par un disjoncteur spécifique a chaque appareil (courbe D si nécessaire). La
canalisation sera exclusivement réalisée en cdble de la série RO2V, avec une terminaison
par boite de connexion et branchement complet sous cache de protection, soit par fiche
femelle. Ceci dans les regles de I'art, sans que cette description soif limitative.

e Alimentation caisson d'extraction VMC simple Flux, cdble RO2V (1U) avec orr'
d'urgence en facade avec boitier bris de glace.

e Alimentation Unités intérieures depuis UE VRV RO2V 3x2.5mm?2 (2U) + Gaine jusqu’a
proximité inter piece

e Alimentation Unité extérieure VRV RO2V 3x2.5mm2 (1U)

e Alimentation Store électrique 3G1.5 + Gaine jusqu'a proximité inter piece et
interrupteur (4U)

e Alimentation Portail 220V RO2V (1U) sur boitier en attente

e Alimentation Moulin 380V 2KW RO2V (1U)
e Alimentation Vis 380V 2KW RO2V (1U)
¢ Alimentation Ensacheuse 220V RO2V (1U)
¢ Alimentation Ensacheuse 380V RO2V (1U)
depuis chemin

Mise en ceuvre des Alimentations o 1 de cable

=

La traversée de parois panneaux alim au mur

froid est étanchée en amont et avec 2mde
cable en attente

aval O _

alim centrale avec 2m alim centrale avec 2m
de cable en attente de cable en attente

2.20
2.20

1.50

5.3.2. TRAVAUX COURANT FAIBLE

Rail acier Galva type U

avec embase et fixation sol
1.50

Rail acier Galva type U

avec embase et fixation sol
1.50

Sol

5.3.2.1. Eclairage de Sécurité

Dans les locaux recevant du personnel ou du public, I'éclairage de sécurité obéira aux
regles de I'arrété du 25 juin 1980 et arrétés complémentaires (articles R27 et PE24).
Compte tenu des effectifs et des activités pratiquées (inf. & 50 pers.), ces batiments seront
classés de la facon suivante :

Eclairage de Sécurité.

L'éclairage de sécurité sera non permanent par blocs autonomes. Il comprendra un
éclairage de balisage dans les dégagements, locaux ..., permettant d'accéder &
I'extérieur des locaux en indiquant les obstacles et les changements de direction, avec
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des blocs espacés tous les 15 metres maximums. Les blocs seront implantés de chaque
coté des portes de recoupement des couloirs.

Il sera constitué de blocs autonomes de sécurité 400 lumens, et de blocs autonomes de
sécurité 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, embrochables, d autotest intégré
SATI, avec accumulateurs facilement interchangeables en face avant, Eclairage de
Sécurité. De URA super satiu technique ou esthétiquement équivalent, avec
inscriptions autocollantes « sortie », «sortie de secours» ou fleche. Ces blocs seront
homologués (normes NFC 71.800 et 71.801).

En position de veille, la lampe de présence tension indiquera que la batterie
d'accumulateur des blocs est en charge.

Tous ces blocs seront alimentés par cébles non-propagateurs de la flamme issus de
I'armoire de répartition BT, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de
commande de I'éclairage normal du local ou il est installé.

La mise a I'état de repos de I'ensemble de ces blocs sera réalisée par un boitier de
télécommande centralisé, placé en téte, URA ou similaire, installé dans le tableau
électrique.

Le détail des blocs ci-dessus est sur les plans DCE et dans le tableau Courant faible & la fi
de ce chapitre.

— - g

Blocde baisags Bloc d'smbiance Bloc SATI AutoDiag Bloc SATI AutoDiag
SATI AutoDiag SATI AutoDiag e balsage IPG7
LN
NA!
) €
LN
e mmew| T&Eécommands SATI
] AutoDiag

Localisation
- Voir Tableau en fin chapitre et plan DCE

5.3.2.2. Alarme Incendie

Le présent descriptif définit les travaux a réaliser pour I'extension de I'installation d’alarme
incendie adressable de type 4 pour un effectif maxi inférieur a 700 personnes.

L'installation doit étre conforme et réalisée suivant I'arrété du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la
brochure n°1477-1 des JO. L'installation & réaliser commence & I'Armoire BT, desservant la
centrale d'alarme incendie.

Le présent descriptif définit les tfravaux & effectuer pour la réalisation de I'installation d'un
équipement d’'alarme incendie adressable de la base de fumée. A ce titre, elle a pour
fonctions essentielles :

e Le déclenchement d'alarme manuel par action sur bris glace,

e L'arrét de la VMC

e L'ouverture la diffusion de la sirene comprenant d'un message pré enregistré
d'évacuation de I'établissement et flash
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L'installation & réaliser commence au tableau incendie située dans I'accueil.

Boitier
de telecommande

Alimentation secourue

Cable résistant au feu CR1

Déclencheurs manuels (DM) ‘

Les déclencheurs d'alarme manuels seront fixés a 1.50m du sol. lls seront implantés pres
des sorties de secours de chaque compartiment du batiment, & moins de 10 metres de la
sortie de tout local. lls devront répondre aux conditions d'exploitations suivantes :

- température ambiante -25°C/+80°C

- humidité relative admissible 95%

- mode de protectionselon CEl  IP 44 —

De type 954 304 de chez SAFT URA ou techniquement équivalent, &Yoo =
ils seront constitués d'un boitier de couleur rouge en matiére

plastique résistant aux rayures et aux chocs, comportant un m
contact a fermeture commandée soit par le reléchement d'un

bouton maintenu en position intermédiaire d'attente par un verre
a briser prédécoupé, soit par une pression sur ce bouton. Le
contact devra rester maintenu jusqu’a remplacement du verre &
briser. lls seront équipés d'un bornier de raccordement sans vis, d'une diode
électroluminescente de couleur rouge signalant I'état d’alarme et leur fonctionnement
pourra étre testé a I'aide d'un outil approprié, de I'extérieur sans ouvrir le boitier.
Localisation
- Voir Tableau en fin chapitre et plan DCE

Diffuseur sonore (DSF)
La diffusion de I'alarme générale sera assurée de chez EATON ou
techniguement équivalent. Ces BAAS seront céblées en cdble CR1 et

possederont en outre une alimentation électrique de sécurité (AES). £
"1 - consommation moyenne 8mA
" -tension d’'alimentation 10-60VCC
| - puissance acoustique 93dB a 2 meftres
'l -classe B
. -IP21C/IK07
I -mode de protection selon CEl IP 31-5
Localisation

- Voir Tableau en fin chapitre et plan DCE

Diffuseurs lumineux (DL)

La diffusion de I'alarme générale sera assurée des diffuseurs lumineux Flash de chez
EATON ou techniguement équivalent.

Conformes a la norme NF EN 54-23, certifiés NF SSI, les dispositifs lumineux viennent
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renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme
feu.

- mode de protection selon CEIl IP 40 - IK 04

- Fixation encastrée ou saillie

- Plague de finition et support de fixation fournis
- Eclair de couleur rouge
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5.4. PLAN LOTS 05 CFOCFA 06 CVC PB

SYMBOLES DESIGNATION
Luminaire type 1- ATLANTYK LB LUG LED GEN2 47W IP 65

SYMBOLES DESIGNATION
Tableau Général Basse Tenslon
— Tableau Divisionnaire Basse Tension
"= _Alm | Alimentation 2P+T ou 3P+N+T ‘
Prise de Courant 2P+T
Prise de Courant 2P+T "détrompeée”
) Prise de courant 2P+T IP 55
(:) | PC 3P+N+TEtanche
SYMBOLES DESIGNATION
Bloc éclalrage de securlte 60 lumens
Bloc éclalrage de securlte 60 lumens
0] Boitier déclencheur incendie
@ Jlr Siréne alarme incendie 105/90 db avec flash
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m UNITES EXTERIEURES compris Régulation - Programmateur horaire -
Test auto diagnostic - sur consolle avec plots anti-vibratils, cordon antigel et évacuation

:I condensats,

e & 4

Sawen |/ UNITES INVERTER MURALES comprls Regulation - Programmateur horalre - Test
— auto diagnostic - Balayage automatique et réglage de positions de soufflage

CircuitsFrigorifiqueECT EC2 et Electrique

Le raccordement entre unltés extérleures et unltés Intérleures sera effectué avec des llalsons culvre de falble
diamétre (qualité frigorifique), isolées séparément, La longueur maximale sera de 20m équivalent (entre unité
extérleure et unltés Intérleures) dont 15m de dénlveler. Des fourreaux seront prévus aux franchlssements des
planchers et des murs. Les supports des tuyauterles horlzontales et vertlcales seront prévus, alns| que tout
dispositif pour la libre dilatation des réseaux gaz et liquide sur chemin de cable,

L'unlté extérleure sera allmentée en monophasé 230V//50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentlel de
callbre adapté. Un cable 4x1,5 mm?, assurera I'allmentatlon de pulssance des unltés Intérleures Un cable 4x1,5
mm? assurera |la communication entre |es unités intérieures et extérieure,

Bouche d'extractlon avec module de régulatlon Autoréglable
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