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M. DPGF LOT VRD-GROS-GEUVRE-EXTENSION DE L'ATELIER RELAIS A CIZOS

Les quantités sont données a titre indicatif, L'entreprise devra les vérifier

DESCRIPTION UNITE QUANTITE |PRIX/U PRIX
GENERALITES
1-INSTALLATION DE CHANTIER ens 1
2-ETUDES D'EXECUTION ens 1
3-TRAITEMENTS ANTI-TERMITES ens 1
4-POSE DES COFFRETS D'ALIMENTATION DE CHANTIER ens 1
5-CONSTAT D'HUISSIER ens 1
Sous total N°1
VRD
VOIRIE
1-TERRASSEMENT DE LA PLATEFORME SOUS L'EMPRISE DU BATIMENT m2 117
ESPACE VERTS
1-REMANIEMENT DES TERRES EN FIN DE CHANTIER ens 1
2-ENGAZONNEMENT m? 25
RESEAUX
1-RESEAUX EP
1-1 REGARDS u 2
1-2 TUYAUX PVC + RACCORD AU REGARD EXISTANT ml 2
1-3 CANIVEAU A GRILLE FONTE ml 3
Sous total N°2
GROS-GEUVRE
1-IMPLANTATION ens 1
2-TERRASSEMENT PLATEFORME AU LOT VRD VOIR CI-DESSUS PM PM
3-FONDATIONS
3-1 Terrassement pour fondations m3 4,5
3-2 Gros béton m3 1,1
3-3 Béton armé m3 3,4
aciers kg 155
4-LONGRINES
4-1 Longrines en béton armé ml 26,85
aciers kg 135
5-DALLAGE SUR HERISSON (polyane interdit pour les dallages industriel)
5-1-Hérisson compacté ép: 40cm + géotextile sous hérisson m?2 85,5
5-2 Lit de sable m2 85,5
5-3 Isolation thermique y compris relevé périphérique m?2 85,5
5-4 Dallage ép:15cm béton talovhé fin m?2 85,5
aciers kg 910
5-5 Tirants ml 11,3
aciers kg 25




5-SEUILS ml 3
6-SCIAGE ET DEMOLITION DU RELEVE DE LA LONGRINE EXISTANTE POUR CREATION DE U 2

2 PASSAGES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE FINITIONS

7-CREATION D'UNE DALLE EXTERIEURE ép:15cm POUR LA POSE DE L'UNITE ens 1
EXTERIEURE DE CLIM 120x80

Sous total N°3
TOTAL HT
TVA

TOTALTTC




