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1 _GENERALITES

Le présent descriptif a pour objet de définir I’'ensemble des travaux du lot n°02 a réaliser pour

I’extension de I'atelier de pates bio a Cizos pour le compte de la communauté de communes du
Magnoac

1.1 Connaissance du projet

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achevement des
ouvrages de son corps d’état quand bien méme il n’en serait pas fait mention dans les descriptions
d’ouvrages (tous travaux nécessaires a la réalisation du projet).

L’entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de
leur importance et de leur nature.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention,
le stockage provisoire et 'amenée a pied d’ceuvre du matériel ainsi que I'enlevement des déchets et
gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
omis aux devis descriptifs ou sur les plans.

Les quantités éventuellement données au DPGF ne sont qu’indicatives. Il appartient a I'entrepreneur
de vérifier la concordance de celles-ci avec les autres pieces du marché.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelcongque du prix soumissionné
pour une omission de détails ou une augmentation de quantité.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission,
manque de concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I’établissement des documents

d’appel d’offres.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

L'entrepreneur est en plus réputé connaitre les CCTP et DPGF de tous les autres lots.

1.1.1 Limites des prestations

Les prestations externes au présent lot sont données a titre indicatif pour la répartition avec les
autres lots.

En I'absence d’indication contraire, les prestations suivantes concernent la fourniture et pose. Bien
gue construit par lots séparés, I'entreprise titulaire du présent marché doit prendre connaissance des
limites de prestations des autres corps d'état.
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Elle ne peut arguer d'ouvrages non prévus (percements, scellements, fourreaux, massifs,
calfeutrements ...) si la description de ceux-ci est explicite dans chacun des lots ou qu’ils figurent sur
les plans.

L'entreprise reconnait :

> avoir controlé toutes les indications des plans et documents, s'étre assurée qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourée de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre, avoir pris tous les renseignements
nécessaires aupres des Services Publics, et des concessionnaires,

> avoir procédé a une visite du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau, etc.), a
I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du
chantier. (moyens de communication et transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage
des matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, décharges publiques ou privées).

> avoir pris connaissance aupres des Services Publics, et des concessionnaires de
I'emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux et d'avoir
tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner.
L'entreprise sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du
fait de ses travaux, a proximité des conduites, lignes ou supports,

De plus, I'entreprise ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent
article, des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier d'appel
d'offres, lesquelles sont réputées n'étre fournies qu'a titre indicatif. Elle sera tenue de les vérifier et
de les compléter a ses frais.

1.2 Dossier d’appel d’offres
1.2.1 Composition du dossier

Le dossier de consultation comprend pour la partie technique du présent lot :

le cahier des prescriptions communes et CCAP

le présent CCTP

le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (CDPGF)
les plans et coupes architecte

les plans coffrage du batiment,

le dossier géotechnique IMSRN, G2AVP

YV V VYV VYV

1.2.2 Documents de soumission

AROBAT




Extension de I'atelier de pates bio a Cizos LOT 02 CHARPENTE METALLIQUE/COUVERTURE/BARDAGE

Les prestations du présent lot devront tenir compte des prescriptions du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) dans son ensemble et des obligations contenues dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

L’entreprise remettra a I'appui de sa proposition :
> le DPGF avec les prix unitaires et totaux par poste dans le cadre de bordereau de la maitrise
d’ceuvre avec éventuellement des compléments spécifiques,

» un mémoire technique détaillé conformément au réglement de la consultation,

1.2.3 Qualification de l'entreprise

Les travaux dont la description est donnée dans le présent cahier des charges, seront réalisés
obligatoirement par une entreprise spécialisée titulaire des qualifications permettant sa couverture
par les assurances.

L’entreprise devra produire, jointes a son acte d’engagement, les photocopies de sa carte de

qualification professionnelle et de sa police d’assurance qui devra comprendre, dans ses clauses,
toutes les garanties nécessaires pour la réalisation des travaux.

1.3 Etudes et représentation des entreprises

Il est demandé a I'Entreprise de désigner un responsable permanent qui la représentera auprés de
tous les autres interlocuteurs (Maitre d'Ouvrage, Maitre d’CEuvre...).

La réalisation de I'exécution s'effectuera en quatre phases distinctes :
Vérification de la coordination,

Plans de réservation,
Plans complémentaires d’exécution,

YV V V V

Documents de réception,

1.3.1 Coordination
1.3.1.1 Coordination avec les autres corps d’état
Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble

des dossiers concernant I'opération tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.

L'Entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec
les siens, de fagon a assurer une parfaite coordination a I'exécution.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents contractuels pour
prétendre a une majoration quelconque de son prix forfaitaire.

Le titulaire aura I'obligation de participer a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié. Il
aura a sa charge de fournir tous ses plans, schémas, etc. , nécessaires a cette mission.
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Les frais d’études d'exécution, d’établissement et de reproduction des documents sont a la charge du
présent lot.

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra se mettre en rapport avec les services techniques et
les concessionnaires avant tout commencement de travaux.

Ces contacts seront validés par des proceés-verbaux de réunion et ceux—ci devront étre
systématiquement fournis a la Maitrise d’ceuvre.

L’ensemble de cette coordination étant susceptible de prendre du temps, le titulaire du présent lot
ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne apportée dans |I'exécution de son lot, ni se
prévaloir de cette géne pour demander I'annulation des pénalités de retard qu'il pourrait encourir.

1.3.1.2 Coordination d’exécution
L’entreprise devra la vérification des plans d’exécution des différents lots techniques. Ces plans
permettront la coordination de tous corps d'état.

Le présent lot doit I'intégration sur ses plans des besoins complémentaires des différentes
entreprises en matiére de réservations, trémies, gaines, etc. toutefois, il ne sera accepter aucun
retard de renseignements devant figurer sur les plans structure. Toute entreprise ne remettant pas,
au moins 15 jours ouvrables avant I'émission des plans structure, fournira directement ses besoins
aux fabricants ou aux entreprises.

1.3.2 Réservations

Les entrepreneurs des corps d’état techniques devront confirmer a I'entreprise du présent lot, les
emplacements exacts et les dimensions des trous a réserver dans les ouvrages, lorsque ceux-ci ne
sont pas réalisés par eux-mémes. Tout retard de renseignement implique que les CES feront leurs
propres réservations.

1.3.3. Plans d'exécution

Les plans d’exécution, ainsi que les notes de calculs, seront a la charge du présent lot.

Les plans joints au dossier d’appel d’offres correspondent a des études de phase « Projet ».
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu d’établir ses plans autres que d’exécutions et les
compléter autant que nécessaire en fonction de méthodologie propre de réalisation des ouvrages
(préfabrication, position des arréts de coulage, etc ...)

En ce qui concerne les cotes et les implantations des locaux, seuls les plans « architecte » sont a
prendre en considération.

1.3.4. Documents de réception

Les plans de recollement seront fournis suivant le CCAP marché.
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Tous les éléments du dossier de recollement seront fournis par I'Entreprise a la livraison des
ouvrages.
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1.4. Hygiene et sécurité sur le chantier

L’Entreprise demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur I'ensemble de son
propre personnel, et devra respecter les régles d’hygiene.

En conséquence, elle s’engage :
> arespecter les régles d’hygiéne et de sécurité inhérentes a ses travaux et définies par la
|égislation en vigueur,
> afournir a son personnel les moyens matériels nécessaires a I'application de ces régles,

Avant toute intervention, I'Entreprise proposera un plan d’installation de chantier pour accord du
Maitre d’CEuvre et des différents services techniques concernés.

1.4.1. Dispositifs de sécurité et de protection des personnes

Ce chantier est soumis aux dispositions de sécurité et protection de la santé prévues par la loi 93-
1418 du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 16 décembre 1994.

A cet effet, le Maitre d'Ouvrage missionnera un coordonnateur SPS chargé d'établir le Plan
Général de Coordination de sécurité et protection de la santé et d'harmoniser les dispositions a
prendre par les entreprises pour |'exécution des ouvrages.

Le PGC constitue une piece du dossier de consultation des entreprises y compris sous-traitants et
travailleurs indépendants.

Les éléments contenus dans ce document ont force de données de base pour les entreprises
contractantes qui devront s'appuyer sur le PGC pour établir leur PPSPS.

Les dispositifs que comporte le PGC sont de nature a influer sur les sommes a engager pour la
réalisation des travaux

1.4.2. Prescriptions spécifiques
1.4.2.1. Nettoyage des abords du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le nettoyage des chaussées souillées par les camions. Il

doit, en conséquence, le nettoyage et |'entretien des voies publiques et privées d'acces et de
desserte du chantier pendant la durée de son intervention.

Afin d'éviter ou de réduire ces inconvénients, le Maitre d'Euvre peut prescrire a I'Entrepreneur, sur
simple demande, I'emploi de systeme débourbeur pour les véhicules.

Dans le cas ou les services de voirie seraient amenés a effectuer ces nettoyages, les frais résultant
seraient a la charge de I'entreprise. Il en est donc de méme pour tous dommages ou préjudices
causés par les engins, tant au domaine public ou privé, qu'aux propriétés voisines.

1.4.2.2. Moyens de manutention et de levage
L'entreprise doit tous les moyens de levage et de manutention nécessaire a ses propres travaux et
aux travaux des autres lots.

Les attributaires des autres lots devront convenir avec le lot « Gros-ceuvre » de |'utilisation des

engins de levage du lot cité ci-avant, ceci en conformité avec le planning des travaux (le Maitre
d'CEuvre n'interviendra pas dans les décomptes entre les parties.
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1.5. Controles
1.5.1. Autocontrdles par l'entreprise

Conformément aux obligations légales, I'entreprise effectuera les autocontrdles suivants :

> exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes...),

» conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés. position
facilement repérable,

Toutes les opérations de contrdle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard

afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les détails prévus au planning.

1.5.2. Contrdéles d’exécution

lIs seront effectués par le représentant du Maitre d'Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et par le Bureau de
Controéle, au cours des travaux et apres leur achevement.

lls ont pour but de vérifier statistiquement que I'exécution des ouvrages telle que prévue par
I'attributaire du présent lot ne présente pas de dispositions contraires aux prestations du marché
décrites dans le descriptif ni aux normes en vigueur et aux regles de I'art.

En cours de travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre
formulées par le contréleur technique et de la Maitrise d'CEuvre.

1.5.3. Contrdle technique

Le mode d’exécution des travaux et les plans d’exécution établis par I'Entreprise sont soumis a
I"accord préalable du Bureau de Contréle désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Le bureau de Contrdle ayant un temps imparti pour viser tous documents, I'Entreprise veillera a
prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les transmettre au plus tot.

En cours de travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions qui peuvent étre
formulées par le controleur technique et de la Maitrise d'CEuvre.

1.6. Réception des ouvrages

Les ouvrages exécutés donneront lieu a une réception qui sera subordonnée a un examen préalable
des ouvrages.

Si les vérifications sont satisfaisantes, la réception pourra étre prononcée, sinon elle sera ajournée
jusgu’a ce que I'entreprise ait apporté aux ouvrages les retouches indispensables.
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Jusqu’a la réception, I'entrepreneur sera responsable des ouvrages qu’il a réalisé et il devra s’assurer
aupres d’'une compagnie d’assurances pour tous les risques ou désordres pouvant intervenir, en
particulier I'incendie, dégats des eaux, sinistres naturels.

La réception comportera la réception contradictoire du parfait achévement des travaux et de la
conformité des matériaux.

1.6.1. Garantie parfait achevement

L’entrepreneur est tenu pendant un délai de 1 an a compter de la réception a réparer tous les
désordres signalés par le Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-
verbal de réception de travaux, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement
a la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des travaux sont fixés d’'un commun accord par le Maitre de
I’Ouvrage et I'entrepreneur. En I'absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans les délais fixés,
les travaux peuvent apres mise en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de
I’entrepreneur défaillant.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de
I'usage.

1.6.2. Garantie décennale

L’entrepreneur est responsable de plein droit envers le Maitre de I'Ouvrage des dommages qui
compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui I'affectent dans un de ses éléments constitutifs, le
rendant impropre a sa destination.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des

ouvrages mentionnés ci-dessus lorsque la dépose ou son remplacement ne peuvent s’effectuer sans
détérioration ou enlévement de matiere de cet ouvrage.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques sont applicables a I’'ensemble de I'opération citée.

2.1. Reglementations

Pour I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur sera soumis aux documents techniques unifiés
(DTU), normes, regles d’hygieéne, sécurité, conditions de travail et coordination sécurité, en
vigueur.

2.2. Hypotheéses de calcul

Les valeurs énumérées ci-aprés ne sont données qu’a titre purement indicatif.
Le bureau d’études mandaté pour I’exécution de I'ouvrage devra se référer aux normes en vigueur et
prendre en compte les matériaux réellement mis en ceuvre.

2.2.1. Valeurs des charges

2.2.1.1. Charges permanentes
Outre les charges indiquées ci-apres et repérées sur les plans de structures, les charges
et surcharges respecteront au minimum celles définies par I'Eurocode 1 et les D.T.U.

2.2.1.2 Charges d’exploitation
Outre les charges indiquées ci-apres et repérées sur les plans de structures, les charges
et surcharges respecteront au minimum celles définies par I'Eurocode 1 et les D.T.U.

2.2.1.3. Charges climatiques
* Neige zone A2
¢ Vent zonel

2.2.1.4. Actions sismiques

Zone de Sismicité 3

2.3. Contraintes du batiment
2.3.1. Sécurité incendie

La catégorie et le degré coupe-feu de I'ouvrage sont stipulés sur le RICT

2.3.2. Exigences thermiques

L'entrepreneur devra prendre connaissance du BBIO RT2012 fourni dans le DCE.

2.3.3. Accessibilité du bdatiment
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L'ensemble des batiments respectera la réglementation « Handicapés » et sera conforme aux
dispositions des décrets, arrétés et circulaires relatifs a la réglementation du travail.

2.4. QUALITE DES MATERIAUX, CONTROLE, MISE EN CEUVRE

2.4.1. Généralités

Pour I'exécution des travaux, les entreprises seront soumises aux prescriptions des DTU et
Normes en vigueur. Les ouvrages non conformes seront repris par I'entrepreneur qui ne pourra en
aucun cas prétendre a une indemnisation ou a une augmentation de son forfait.

2.4.2. Aciers laminés
Acier de base désigné E24-2, E28 ou E36 suivant choix de I'entreprise.

La masse, sur I'ensemble et profilés isolés.

La conception et la réalisation des piéces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF
EN ISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de
galvanisation.

2.4.3. Boulons HR

Utilisation de boulons marqués selon les recommandations du CTICM
e ils seront assemblés suivant les normes NFP 22460 a 22469
* tolérances et finitions selon la norme NAE 2700
e lesvis devront porter la marque et le sigle du fabricant
» sur chaque boite de boulons est repéré un coefficient K relatif au rendement vis/écrou. Le
couple de serrage est fonction de ce rapport.
e PV de controle de serrage des boulons HR établi a la fin du montage.

2.4.4. Boulons Ordinaires
Qualité au moins égale a celle des aciers laminés

e utilisation de préférence des boulons 6/8
e pose suivant normes NFP 22430 et 431

2.4.5. Soudures
Les soudures seront conformes a la norme NFP 22470 a 473, réalisées :

e soit en automatique sous protection solide pour I'assemblage des PRS

e soit en semi-automatique sous protection de flux gazeux pour les autres assemblages.
Les opérateurs exécutant les soudures seront qualifiés suivant la NFA 88110. Utilisation
d’électrodes définies selon la norme NFA 81309.

2.5 Protection des aciers de la charpente

Suivant le descriptif des ouvrages décrits ci-apres :

L'entreprise du présent lot devra protéger toutes les pieces intérieures et extérieures de
charpente par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.
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2.6 Principe Prescellements - Chevillages
2.6.1 Principe
Les pieds de poteaux de la charpente métallique seront articulés, il reposeront sur les tétes

des massifs en béton armé arasés a — 0.40 m, suivant plans BA, avec assise par platines avec

cannes d’accrochage sur les barres d’ancrage du macon situées dans les boites de
réservations apreés réglage, calage et serrage par le présent lot.

Tous les boulons HR seront serrés a la clé dynamométrique.

Aucun percement ni soudure ne seront tolérés sur les ouvrages métalliques galvanisés apres pose de
la charpente.

Les percements et soudures seront réalisés en atelier avant la protection par galvanisation a chaud
par trempage au bain.

2.6.2 Prescellement

Tous les scellements nécessaires a la mise en place de la charpente métallique seront a la charge de
I’entrepreneur du lot TERRASSEMENTS/VRD/GROS OEUVRE. La réception des prescellements,
des massifs d’ancrage devra étre faite par I'entrepreneur du présent lot avant début de tous
travaux de pose de 'ossature.

Elle devra faire I'objet d’'un procés-verbal de réception ou étre mentionnée clairement dans le
compte rendu de chantier.

En aucun cas, I'entreprise du présent lot ne pourra se prévaloir d’une erreur ou imprécision en plan
ou altimétrie de I'infrastructure béton armé apres réception de celle-ci au début du montage de la
charpente.

Les prescellements seront réalisés par le lot VRD/GROS OEUVRE assisté de I'entreprise du lot
CHARPENTE METALLIQUE/ COUVERTURE/BARDAGE, celle-ci devra procéder a une vérification avant
coulage du béton.

Les platines de prescellement et les cannes d’ancrages seront fournies par le lot CHARPENTE
METALLIQUE/COUVERTURE/BARDAGE.

La ou les barres d’ancrage dans chaque boite de réservation des massifs seront fournies et
scellées pour le magon.

Le levage de la charpente métallique ne devra se faire qu’aprés une prise correcte du béton de
prescellement.

2.7 Chevillages

Les chevillages seront réalisés en respectant scrupuleusement les recommandations des

fabricants.

Elles devront avoir recu un accord favorable d’un bureau de contréle agréé et étre conformes a la
norme NFE 27 815. Les chevillages concernent tous les éléments secondaires de facades et
potelets.

2.8 Ouvrages aciers de serrurerie
Tous les ouvrages de serrurerie devront répondre aux normes qualitatives NFA 45003, 45004,
45005, NFA 49000, 49111, 49112 et NFP 01.012.
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2.8.1 Soudures
Toutes les soudures seront conformes au DTU 32-1 chapitre V et VI, les soudures seront

continues, meulées avec fagon de congé.

2.8.2 Scellements
Les scellements seront exécutés au mortier batard, le plus grand soin sera apporté afin de ne pas

détériorer les ouvrages de maconnerie.
A chaque fois que cela sera possible, les scellements seront exécutés avant que les enduits
de parement ou les bardages ne soient réalisés.
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3 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

4.1. Travaux préparatoires

L’entreprise s’est engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :
> les contraintes relatives aux propriétés voisines,
» le terrain et sa nature,
» les réseaux existants,
» les modalités et difficultés de circulation et de stationnement, ainsi que I'installation de
chantier,
> les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public,
> l'enquéte préalable concessionnaires et service de sécurité.

4.1.1. Installation de chantier

L’entreprise devra prévoir sa propre installation de chantier pour le parfait achevement des travaux :
» éclairage de chantier

> engin de levage
> Etc...

L’entreprise devra tous les dispositifs de sécurité collective du chantier excepté celle spécifique aux
autres lots.

4.1.2 Sécurité

L'entreprise devra prévoir toutes les précautions nécessaires pour une parfaite exécution du

batiment conformément au code du travail, PGC, tels qu’échafaudages, filets, garde-corps, etc ...

Localisation : * Pour I'ensemble du projet

4.1.3. Etudes d’exécution

L’entreprise a a sa charge la réalisation des plans d’exécution qui comportera toutes les notes de
calculs justificatives, et tous les plans de principe, de coffrage, de ferraillage et de détail aux échelles
suffisantes.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en

période de préparation. Les plans de recollement sont a la charge de I'entreprise et les frais d'études
pour modifications en cas d'erreur d'implantation seront a la charge de I'entreprise.
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4.1.4 Dépose de la couverture existante

L’entreprise devra prévoir la dépose de la couverture existante en rive de I'extension pour permettre
la fixation des pannes.

Le raccord avec la couverture de I'extension devra étre gérer par le présent lot.

Y compris toutes sujétions de finitions et de fixations des pannes sur I'existant.

4.1.5 Dépose du bardage existant

L’entreprise devra prévoir la dépose du bardage existant au droit de I’extension pour fixation de
I’ossature secondaire sur le portique existant

Le raccord avec le bardage de I'extension devra étre gérer par le présent lot.

Y compris toutes sujétions de finitions et de fixations des lisses sur I'existant.

4.1.6 Création de 2 ouvertures

Création de 2 ouvertures en file 5 dans I'ossature existante y compris :
La démolition des menuiseries existantes et du bardage
Création de I’encadrement métallique pour pose des nouvelles portes

Le raccord avec le bardage de I'extension devra étre gérer par le présent lot.
Y compris toutes sujétions de finitions et de fixations des lisses sur I'existant.

4.2 CHARPENTE

4.2.1 Ossature principale

ATTENTION LA STRACTURE DEVRA PRENDRE EN COMPTE LA SURCHARGE DE PANNEAUX SOLAIRES.
4.2.1.1 Portique

Portique métallique constitué de 2 poteaux et de 2 arbalétriers en profilés marchands ou en

profilés reconstitués (PRS) assemblés par soudures et boulonnage, compris attaches, ancrages,
platines, goussets, semelles, etc....

Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.

Déplacements horizontaux admis en téte des poteaux, sous vent normal 1/200 &™e,

Les pieds des poteaux seront articulés reposant sur les tétes des massifs béton arasés a —0.40 m,
compris crosses d’ancrage et platines.

Pente de 10 %.

4.2.1.2 Stabilités sous versant

Stabilités sous versants par liernes et butons en profilés marchands, tubes ou cornieres pour le
contreventement sous la couverture, compris boulonnage et attaches.

Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.

Mise en ceuvre dans la hauteur des pannes.

Localisation : Suivant plans et étude du BET
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4.2.1.3 Stabilités verticales

Stabilités verticales par portiques de stabilité ou par croix de St André en profilés marchands, pour le
contreventement des fagades, assemblés par soudures et boulonnage, compris attaches, ancrages,
platines, etc.....

Les pieds des poteaux des portiques de stabilité seront articulés, reposant sur les tétes des
massifs béton arasés a — 0.40 m compris crosses d’ancrages et platines.

Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.

Localisation: Suivant plans et étude BET

4.2.2 Ossature secondaire
4.2.2.1 Potelets, Montant, Linteaux
Potelets, montants d’encadrement et linteaux des baies, chassis et portes par des profilés

marchands, assemblés par soudures et boulonnage, compris attaches, platines, etc...

Prévoir structure secondaire pour pose des menuiseries extérieures par des profilés marchands y
compris toutes sujétions de finitions. Détails a voir en exécution avec architecte et menuisier.
Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.

Localisation Suivant plans et étude du BET

*QOssature en tubes de 80x80x3mm pour les encadrements et linteaux des baies incorporées dans le
bardage simple peau tels que : portes battantes, etc...

*Encadrements et linteaux des portes sectionnelles en fagades

*Potelets intermédiaires type HEA100 pour les bardages simple peau extérieurs.

4.2.2.2 Lisses

Lisses par des profilés marchands assemblés par soudures et boulonnage, compris attaches,
ancrages, platines, etc...

Les lisses de bardage seront disposées profil ouvert vers le bas pour éviter la rétention des
saletés.

Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.

Localisation *Suivant plans et étude du BET
*Lisses pour les bardages simple peau extérieurs.
*Lisses pour les baies incorporées dans les bardages

4.2.3 Pannes

Pannes en profilés a froid en acier galvanisé de type MULTIBEAM ou Z pour le support des
couvertures seches en bacs acier nervurés compris échantignolles, éclisses, fixations, sabots ou
inserts suivant support.

Mise en ceuvre sur arbalétriers en PRS ou en profilés marchands des portiques.

Protection des aciers par galvanisation.

Surcharges a prendre en compte suivant prescriptions communes et tableaux en annexe.

Entraxe définitif des pannes suivant le BET.

Localisation: Suivant plans et étude du BET

4.2.4 Traitement de surface

Protection des aciers par peinture antirouille de couleur gris RAL 9006.
Localisation: Suivant plans et étude du BET, sur ossature principale et secondaire
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4.3 COUVERTURE
4.3.1 Couverture simple peau

Couverture seche par plaques nervurées en acier galvanisé revétues aux deux faces d'une
lague HAIRPLUS 25, de type TRAPEZA 3.333.39T, des Ets ARVAL ou équivalent, épaisseur 0,75
mm minimum.

Traitement anti condensation en sous face des bacs a prévoir.

Référence exacte du bac suivant région, site, surcharges, charges et entraxe des pannes.

Entraxes maxi des pannes du charpentier : 2.50 m sur 3 appuis.

Fixations sur pannes de type MULTIBEAM ou Z par vis en acier galvanisé auto taraudeuses avec
rondelles d’étanchéité néopréne, plaquettes cavalier en acier galvanisé laqué 75/100e écrous
borgnes laqués.

Ces plagues seront fixées en sommet des nervures, couture longitudinale par vis auto taraudeuses
avec rondelle d’étanchéité sous rondelle d’appuis, diamétre 4 mm mini, tous les 1,00 m.

Teinte : gris RAL9006.

Pente de couverture : 10%.

Localisation : Couverture du batiment

4.3.2 Faitage

Faitage double aéré a bords découpés, cranté en téle d’acier galvanisé laqué 25 microns aux deux
faces et d’épaisseur 75/100e

Contre closoir prédécoupé en mousse, de profil adapté aux nervures de la couverture

Fixations par vis auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité en Néoprene.

Localisation : * Faitage de la couverture.

4.3.3 Rive
Rive en tble d’acier galvanisé laqué 25 microns aux deux faces d’épaisseur 75/100e, compris pliages,
pinces, étanchéité et fixations par vis auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité en

néoprene.

Localisation : * Rives de la couverture

4.3.4 Closoir

Closoir galvanisé laqué 25 microns aux deux faces d’épaisseur 75/100e, compris pliages, pinces,
étanchéité et fixations par vis auto taraudeuses avec rondelles d’étanchéité en néoprene.
Nota: la ventilation de la couverture en partie basse est assurée par ces closoirs ventilés.

Localisation : * Closoir de la couverture

Développé de 65cm environ suivant étude de I’entreprise
Berceaux, pannes et lisses support du chéneau a la charge du présent lot.
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4.3.5 Gouttieres Dal’Alu

Gouttiére pendante de type Dal’Alu d’épaisseur 6/10°™ compris ourlet rechassé, crochets,
fixations, talons, besace de dilatation, naissances coniques, crapaudines et tous accessoires
nécessaires.

Forme de pente de 6mm/ml

Développé de 33cm environ suivant étude de I’entreprise

Localisation : * Gouttiéres pour recueillement des eaux pluviales de la couverture

4.3.6 Descente Dal’Alu

Fourniture et pose de boites a eau en acier laqué au droit de chaque naissance et ou naissance
tronconiques suivant plans, Descentes EP extérieures en Dal’Alu diameétre suivant calcul de
I’Entreprise, Dauphins renforcés en pied a I'extérieur,

Compris systémes de fixation en aluminium 15/10éme, coudes, et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Raccordement sur les attentes en sol du VRD a I'extérieur,
Localisation : suivant plans Architecte et structure, intérieur batiment

4.4 BARDAGE

4.4.1 Bardage simple peau
4.4.1.2 Bardage simple peau nervuré vertical

Bardage simple peau posé verticalement comprenant :

- Bacs extérieurs nervurés en téle d’acier galvanisé laqué TRAPEZA 5.207.362B — 63/100, posé
verticalement sur ossature métallique secondaire.

- Fixations en acier galvanisé sur I'ossature métallique

- Laquage de la face extérieure, de 25 microns et 10 microns pour la face intérieure.

Seront compris les cornieres métalliques de calfeutrement en bas des bacs pour jonction avec les
longrines béton, les accessoires de fixation tels que vis a téte moulée teintée

idem la couleur du bardage, raccordements, coutures, assemblages, découpes, réservations
nécessaires et étanchéité au pourtour d’ouvrages en traversée.

Teinte gris RAL 9006 suivant plan et facade dans la gamme du fabricant.

La prestation comprend également :

- Toutes les découpes nécessaires pour la réalisation des ouvertures en fagades. Lors d'une
opération de découpe I'entreprise devra protéger la zone environnante afin d’éviter de détériorer le
revétement des panneaux. Aprés toute opération de découpe ou pergage, il conviendra de balayer
immédiatement les panneaux afin d’éliminer toutes limailles ou copeaux.

Les percements a réaliser seront ceux indiqués sur les plans de facades, et ceux qui seront transmis
en période de préparation par les différents corps d’état et qui ne figurent pas au présent dossier.
- La réalisation du calepinage des panneaux de facade devra étre visé par le maitre d’ouvrage
et I'architecte avant commande des panneaux.

- La finition en pied de facade devra étre parfaitement rectiligne. Il ne sera toléré aucun
décalage altimétrique entre les panneaux.

Localisation : * Bardages extérieurs en facades

4.4.2 Larmier

Bavette basse ou larmier de rejet d’eau par une tble pliée en acier galvanisé prélaqué 25/10 de
0.75 mm d’épaisseur, compris fixations et pince.

Teinte identique bardage.

Localisation : * Partie basse des bardages simple peau.
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4.4.3 Jambage

Habillage des angles par une tble plane et plis en acier galvanisé prélaqué 25/10 de 0.75 mm
d’épaisseur, compris recouvrements, coupes et fixations.

Teinte identique bardage.

Localisation : * Angles saillants et rentrants des bardages simple peau.

4.4.4 Encadrement

Encadrement des baies par une téle d’acier galvanisé prélaqué 25/10 de 0.75 mm d’épaisseur avec
pliages, larmier, pinces, relevé et fixations.
Teinte identique bardage.

Localisation : * Tableaux horizontaux et verticaux des baies, portes, portes sectionnelles, etc... et
grilles incorporées dans les bardages simple peau.

4.4.5 Précadre

Fourniture et pose de précadre en tube acier pour I'alignement des menuiseries avec le doublage
intérieur.

Lisses par des profilés marchands assemblés par soudures et boulonnage, compris attaches,
ancrages, platines, etc...

Localisation : Fenétres de la partie ensachage
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